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RESUMEN DEL PROYECTO. 
 
En el presente Proyecto se va a realizar la estabilización del tramo del acantilado que se 
encuentra en la cala Senokozuloa en Pasaia San Pedro. Para ello, se llevarán a cabo dos 
métodos; la instalación de una cuneta de drenaje situada a lo largo de la carretera que corona 
el acantilado, y un sistema de anclajes permanentes mediante cables, y su posterior tesado y 
gunitado. 
 
 Hemengo Proiektuan, Pasai San Pedro-ko Senokozuloa kalako kostaldean dagoen 
itsaslabarrearen estabilizazioa egingo da. Horretarako, bi metodo erabili egingo dira; drainatze 
zanga baten instalazioa amildegiaren gainean dagoen errepidean kokatutako da, eta kableak 
erabiliz, eta ondorengo tenkamena eta gunitado-a, iraunkor ainguramen sistema jarriko da. 
 
In the present Project, the stabilization of the cliff section that is located in the Cala 
Senokozuloa in Pasaia San Pedro will be carried out. For this, two methods will be done; the 
installation of a drainage gutter located along the road that crowns the cliff, and a system of 
permanent anchorages using cables, and its subsequent tensioning and gunning. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
Esta propuesta está enfocada a la estabilización del acantilado situado en el distrito de 
Pasajes San Pedro, concretamente en la orilla oeste de la entrada al puerto de Pasajes. 
 
1.1. Historia. 
Las primeras referencias del puerto de Pasajes lo llevan a la época de los romanos. Éstos 
lo utilizaban para aprovisionarse de galena argentífera y para abastecer de recursos a Oyarzun. 
En el siglo XII, el puerto de Pasajes estuvo bajo la jurisdicción de San Sebastián debido a la 
Carta de Repoblación y Fueros. Al incorporarse Guipúzcoa a Castilla, en 1203 se entregó el 
puerto a Fuenterrabía. Las características de este puerto y su cercanía a la frontera con Francia, 
lo convirtieron en un escenario de numerosos acontecimientos. 
 
El auténtico desarrollo del puerto se inició a partir de los años 50, con un plan de obras 
que le ayudó a superar el millón de toneladas de mercancía y los 25.000 millones de pesetas 
en 1955. 
 
1.2. Demografía. 
Tal y como se observa en la siguiente figura, en los inicios del año 1900 Pasajes contaba 
con una población de 2.856 habitantes que a lo largo del siglo XXI ha ascendido a 16.252, 
teniendo en 1975 su pico de población en el que pasó a tener 22.501 habitantes. Este aumento 
se debió gracias a la industrialización del puerto y a la inmigración de otras Comunidades 
Autónomas de España, como Galicia, Extremadura y Castilla y León, con el fin de cubrir puestos 
en esta industria. 
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Población de Pasajes desde el siglo XX hasta la actualidad. 
 
En cuanto a la clasificación de la población por edades, actualmente hay 
aproximadamente 2.219 personas que no alcanzan la edad laboral, de las cuales 1.112 son 
mujeres y 1.107 hombres. Entre los 10.411 habitantes comprendidos entre la franja de edad 
laboral, 5.105 son mujeres y 5.306 hombres. Por último, el número de habitantes que han 
llegado a la edad de jubilación es de 3.622, entre los cuales hay 2.249 mujeres y 1.373 
hombres. Por lo que se podría decir que el municipio de Pasajes es un territorio donde 
predomina la población laboralmente activa en el que la edad media de mujeres es de 45,738 
años, la de los hombres 41,745 y la total de la población 43,825 años. 
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Documento Nº 1. Memoria del Proyecto 
 
 
Página 5 de 17 
 
 
Población del municipio de Pasajes por edades. 
 
1.3. Economía. 
La economía de Pasajes se basa principalmente en la actividad portuaria y sus 
instalaciones. La bocana del puerto es angosta ya que la zona más estrecha no tiene más de 
80 metros de ancho. A pesar de esto y de ser un puerto relativamente pequeño, éste supone 
de gran importancia para la economía guipuzcoana, ya que varias empresas españolas se 
abastecen de la chatarra con la que se trafica. También cuenta con actividad pesquera que, 
de forma paulatina, se ha ido reduciendo notablemente con el transcurso de los años. Pero, 
actualmente, la mayor inversión económica del puerto es el transporte de vehículos terrestres 
por vía marítima, que son enviados a países cercanos como Francia y Reino Unido. 
 
1.4. Desarrollo actual del puerto. 
Pasajes es un municipio situado al este de San Sebastián en la provincia de Guipúzcoa, 
conocido en gran parte gracias al puerto natural y las diversas actividades que éste ofrece de 
uso tanto comercial como deportivo y pesquero. También es utilizado como base de la 
Sociedad de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, lo que hace que 
éste sea un puerto de interés nacional. Éste se encuentra situado en el quinto puesto en el 
ranking de puertos nacionales. 
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Además del puerto, por pasajes también se encuentra la segunda etapa de la ruta del 
Cantábrico del Camino de Santiago transitado tanto por peatones, como ciclistas y vehículos. 
Por tanto, el mantenimiento de estas vías públicas es indispensable, ya que esta también se 
trata del único acceso por carretera al faro de La Plata. 
 
Tanto por el puerto como por la vía por la que pasa el Camino de Santiago hay un 
acantilado que se encuentra en un estado bastante crítico, tal y como se puede observar en 
las señalizaciones de posibles desprendimientos situadas en sus accesos. 
  
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Documento Nº 1. Memoria del Proyecto 
 
 
Página 7 de 17 
 
2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El puerto de Pasajes, al ser de interés nacional, hay una serie de acontecimientos que 
podrían afectar gravemente a su economía y, por tanto, también a la economía guipuzcoana. 
 
En el distrito de Pasajes San Pedro, en la orilla occidental de la bocana del puerto, tal y 
como se comentaba hay un acantilado en el que se ha visualizado derrumbamientos que 
pueden dar pie a mayores desprendimientos. Éstos pueden dar lugar a los siguientes 
problemas: arriesgar la integridad estructural de los faros, del paseo y de la carretera situada 
sobre el acantilado, poner en peligro a peatones y conductores que transiten la zona 
mencionada, e inhabilitar temporalmente el puerto al obstruir la bocana. 
 
La solución más efectiva a estos problemas es realizar el sostenimiento de las zonas más 
debilitadas del acantilado con el fin de prevenirlos, ya que podrían devastar la zona, además 
de evitar la infiltración de aguas pluviales mediante un sistema de drenaje superficial. 
 
Por lo tanto, en este proyecto principalmente se plantea realizar el sostenimiento y 
estabilización del acantilado mencionado con el fin de preservar la boca natural del puerto de 
Pasajes, así como otorgar mayor seguridad a los viandantes, ciclistas y conductores que 
quieran bordear la costa. 
 
Por otra parte, también se tratará de mitigar la erosión del acantilado, ya que este se 
encuentra en una zona de fuertes temporales que no son los más propicios para su 
conservación. 
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3. MARCO LEGAL. 
 
En este apartado del proyecto se resaltan una serie de normativas que competen a la obra 
de sostenimiento del acantilado y a la zona que se ve afectada con la obra: 
 
3.1. Ley de Costas. 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 
 
 Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación de la 
Constitución y la Ley de Costas. 
 Artículo 5. Bienes de dominio público marítimo-terrestre por determinación legal. 
 Artículo 9. Obras de defensa. 
 
Estos artículos de la Ley de Costas determinan que la zona seleccionada para realizar el 
sostenimiento es de dominio público marítimo-terrestre. Además, también indica que en este 
caso se podría realizar una obra de sostenimiento siempre que se consiga una autorización. 
 
 Artículo 52. Extensión y régimen de la servidumbre de tránsito. 
 
3.2. Ley de Puertos. 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
 
 Artículo 4. Puertos de interés general. 
 Artículo 65. Planes de emergencia y seguridad. 
 Artículo 104. Servicios prestados en los puertos de interés general. 
 Artículo 106. Concepto de servicios generales. 
 
Servicio de señalización marítima 
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 Artículo 137. Concepto y regulación. 
 
3.3. Ley de Carreteras. 
Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Guipúzcoa. 
 
 Artículo 5 Clasificación de las carreteras y caminos de Guipúzcoa. 
 Artículo 35 Planes de conservación. 
 Artículo 36 Trabajos de explotación. 
 
3.4. Ley del Camino de Santiago del País Vasco. 
DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con 
la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 
 Artículo 1 Declarar el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del 
País Vasco como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental. 
 Artículo 2 Proceder a la descripción del bien calificado a los efectos que la vigente 
legislación sobre Patrimonio Cultural prevé, en los términos expresados en el anexo I 
del presente Decreto. 
 
ANEXO III AL DECRETO 2/2012, DE 10 DE ENERO 
 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
 
 Artículo 10.- El Viario como soporte del Camino. 
 Artículo 12.- Zonas de protección. (12.1 y 12.2) 
 Artículo 14.- Régimen aplicable al trazado cuando transcurre por carreteras. 
 
3.5. Ley del Patrimonio Cultural. 
LEY 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 
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 Artículo 1. 
 Artículo 4. 
 
Esta ley establece la necesidad de la defensa, enriquecimiento y protección de todo 
integrante del Patrimonio Cultural, las cuales entran dentro de la competencia del Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos. 
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4. EMPLAZAMIENTO. 
 
El acantilado a estabilizar se encuentra, como se ha dicho anteriormente, al nordeste de 
la provincia de Guipúzcoa, tal y como se muestra en las dos siguientes figuras. 
 
Situación de Guipúzcoa en el País Vasco. 
 
 
Mapa de las comarcas de Guipúzcoa. 
 
Como se ve en la figura anterior, pertenece a la comarca de Donostialdea. El acantilado 
se sitúa a tan solo 1 kilómetro y medio desde límite de la costa de la ciudad de San Sebastián, 
mostrado en la figura siguiente. 
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Mapa de los municipios de Donostialdea. 
 
Este se encuentra concretamente en Puntas de San Pedro perteneciente al núcleo 
occidental del municipio en el monte Ulía entre el faro de La Plata (43° 20′ 06″ N, 1° 56′ 00″ 
O) y el de Senokozulua (43° 19’ 54” N, 1° 55’ 36” O), como se muestra en la siguiente figura. 
 
Entorno del acantilado a sostener. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 
 
Como se ha dicho en el apartado 2 de este documento, las obras que se proponen en este 
proyecto se basan en estabilizar el acantilado mediante un sistema que incluye el 
sostenimiento del mismo mediante cables, además de un sistema complementario de drenaje 
superficial. 
 
La estabilización se quiere llevar a cabo a causa del riesgo de desprendimientos 
ocasionados anteriormente, y los indicios de futuros desprendimientos en la misma zona. 
 
Las medidas del sistema de sostenimiento y las leyes de empuje que se utilizarán están 
apoyadas en el análisis geotécnico perteneciente al Anejo A-I del Documento Nº 2 del actual 
proyecto. 
 
El procedimiento para la realización de esta obra se empezará creando el sistema de 
drenaje superficial, que requerirá el uso de una retroexcavadora para cavar la cuneta de 
drenaje, y un volquete donde cargar y transportar la tierra extraída. Las dimensiones de las 
cunetas prefabricadas que se emplearán para la obra serán de 50 x 25 x 100 cm, tal como se 
muestra en el Plano Nº 8. 
 
Al terminar con la cuneta de drenaje de se comenzará con el acondicionamiento del 
terreno, lo que incluirá: 
 La limpieza y desbroce del terreno del acantilado, para lo que se empleará una 
desbrozadora para retirar la maleza de la zona de trabajo y se cargará al volquete. 
 El talado de los árboles y la extracción del tocón, para lo que se utilizará una motosierra 
para talar el árbol y posteriormente se extraerá el tocón mediante una 
retroexcavadora. Cada árbol extraído se tendrá que trocear y cargar en el volquete. 
 La extracción de los fragmentos potencialmente más inestables se realizará mediante 
un martillo neumático. 
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Cuando se haya acondicionado el terreno, se continuará con la estabilización del 
acantilado, que como se ha dicho anteriormente, consistirá en un sistema de cables de anclaje 
de las características definidas en el Anejo A-III del Documento Nº 2, y una capa de hormigón 
proyectado de características también definidas en el mismo anejo. 
 
La ejecución de las obras tendrá que ser de manera descendente y de izquierda a derecha, 
de modo que primero se estabilizará la parte de la cresta del talud y por último las cotas más 
bajas. 
 
Los cables triples que se utilizarán serán de 15,2 mm de diámetro nominal, mientras que 
el diámetro de las perforaciones será de 70 mm y de 24 m de profundidad para anclar la masa 
de roca deslizante a una profundidad en la que el factor de seguridad, sea lo suficientemente 
elevado ante cualquier clase de desprendimiento. 
 
Tras introducir los cables de anclaje se inyectará en el fondo de la perforación 3 m de 
lechada de cemento. Tras el fraguado de la lechada, se procederá al tesado de los anclajes y 
al gunitado. 
 
Tras el fraguado del hormigón proyectado se darán por ultimadas las obras. Cuando esta 
situación se dé, el Contratista estará obligado a retirar toda la maquinaria y los residuos, 
dejando la zona limpia, y finalmente devolver al entorno afectado a su estado original 
restaurándolo. 
 
Para realizar todos los trabajos citados anteriormente, menos el de drenaje, será 
necesaria una grúa de aproximadamente 1,5 toneladas, que suspenderá una cesta de trabajo 
con la que se podrá acceder a la zona de trabajo. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo, el Contratista tendrá que diseñar un Plan de Seguridad 
que cumplimente todo lo especificado en el Anejo A-IV del Documento Nº 2 del presente 
proyecto. 
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Las características y calidad de los materiales a emplear se definen en el Pliego Nº 2 del 
Documento Nº 3. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 
Se ha establecido como plazo de ejecución de los trabajos  DOS AÑOS Y MEDIO. Este dato 
es aproximado, puesto que el plazo de garantía será de OCHO MESES una vez transcurridos 
los dos años y medio citados. 
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7. PRESUPUESTO. 
 
En el presente apartado se muestra una síntesis del presupuesto de las obras que se 
desarrolla en el Documento Nº 4. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ……………………………. 11.792.612,11€ 
13,00 % Gastos generales ..…………………………………………………. 1.533.039,57 € 
6,00 % Beneficio industrial ..……………………………………………….. 707.556,73€ 
Suma ..………………………………………………………………… 2.240.596,30€ 
   
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ………………………………………. 2.580,77 € 
   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. ….….. 14.035.789,18 € 
21 % I.V.A. …………………………………………………………... 2.947.515,73 € 
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ………………… 16.983.304,91 € 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de DIECISÉIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS. 
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1- LOCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
 En este informe se muestran las conclusiones y recomendaciones relativas al estudio 
geotécnico realizado en el acantilado, situado entre el faro de la Plata y el faro de Senokozulua, 
en la bocana del puerto de Pasaia San Pedro. 
 
 El acantilado está situado en el extremo Este del monte Ulía, en la margen izquierda de 
la entrada del puerto de Pasaia. 
 
 En el acantilado mencionado, se han producido en los últimos años varios 
desprendimientos de rocas a lo largo de unos 120 metros de longitud. Los desprendimientos 
se originaron a la altura de la vía destinada al mantenimiento del faro de La Plata, además de 
ser un tramo del Camino de Santiago. El material rocoso desprendido ha perjudicado la 
carretera mencionada, agrietando el asfaltado de la misma, debido a los corrimientos de tierra. 
 
 Por cómo se presentan los desprendimientos, el movimiento de estos podría seguir 
creciendo a lo largo como a lo ancho, dañando las zonas próximas al acantilado, y estrechando 
la bocana del puerto. 
 
 Por estas razones se recomienda proceder a la estabilización de la zona desprendida, 
objeto de este Proyecto de Estabilización. 
 
 La zona del acantilado afectada tiene, como se ha dicho anteriormente, una longitud 
de unos 120 metros, y una altura desde la superficie del agua en bajamar de unos 85 metros, 
que desciende hasta la misma. 
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2. INFORME GEOTÉCNICO 
 
2.1. Características del terreno. 
 El acantilado a sostener tiene una orientación N-E y muestra una pendiente media de 
elevación cercana a los 45°-50°. La pendiente de la ladera es todavía más vertical en la parte 
superior, es decir, en la zona más cercana a la vía de acceso al faro de La Plata. El relieve es 
escarpado, con muchos resaltes rocosos. En la parte a estudiar, el acantilado llega hasta una 
cota próxima a +120 metros. 
 
 En el camino para el mantenimiento del faro mencionado anteriormente, se pueden 
observar tramos en los que se ha tenido que volver a cementar la carretera por los 
corrimientos, además de poner vallado de seguridad para la protección de los viandantes. 
 
 Los desprendimientos se han generado principalmente en los relieves de tipo valle, 
debido a que las aguas pluviales tienden a fluir por esas zonas erosionándolas. La parte de 
mayor cota que se ha visto afectada está a + 85 metros. 
 
 En el ámbito geológico, la zona a estudiar es afín a la geología de la formación 
montañosa de Jaizkibel, situado al este de la misma bocana del puerto. Tanto el monte Ulía 
como Jaizkibel se sitúan en el límite oeste de los Pirineos, en la parte noreste de la Cuenca 
Vasco-Cantábrica. Hoy en día, la Cuenca Vasco-Cantábrica está dividida en tres zonas 
tectosedimentarias: Arco Vasco, Plataforma Norcastellana y Surco Navarro-Cántabro. 
 
 En Ulía, perteneciente al Arco Vasco, afloran materiales que corresponden a la unidad 
tectónica de San Sebastián. Éstas están constituidas íntegramente por materiales del Terciario, 
de edades entre el Maastrichtiense y el Eoceno inferior, todos ellos de carácter marino, 
dispuestos correlativamente sobre los materiales del flysch detrítico calcáreo del Cretácico 
superior. Estratigráficamente, la zona estudiada se distingue en tres niveles: 
– Danés. Término basal formado por margas, margocalizas y calizas de tonalidades rojas 
del Maastrichtiense superior-Daniense con una potencia máxima del  conjunto que 
llega a alcanzar 200 metros, creada debido a que hacia el final del Danés comienza una 
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actividad tectónica dentro de la cuenca que favorece la destrucción parcial de esas 
plataformas. Durante esta época se generaron cañones submarinos que se rellenaron 
durante el Thanetiense. La sedimentación fue prácticamente continua, los fenómenos 
erosivos basales estarían relacionados con un descenso relativo del nivel marino. 
– Tramo hemipleágico del Eoceno. Término intermedio con una potencia media de 250-
300 metros. Está formado principalmente por margas aunque intercala algunos niveles 
de margocalizas y calizas arenosas, generalmente descalcificadas. 
– Formación Jaizkibel (Eoceno). En el techo se sitúa el flysch detrítico terciario, con una 
potencia superior a 1300 metros. A escala cartográfica está compuesta por alternancia 
de dos términos: el primero constituido por la alternancia de areniscas calcáreas, 
calizas arenosas y lutitas, y el segundo formado por areniscas, en ocasiones 
microconglomeráticas, estratificadas en bancos potentes; generalmente son areniscas 
silíceas con cemento calcáreo y frecuentemente se encuentran muy alternadas con un 
color amarillo característico. Los materiales del Flysch del Terciario son turbidíticos y 
fueron depositados en condiciones de transgresión marina. La sedimentación se dio en 
una amplia cuenca marina dónde la entrada de sedimentos se producía principalmente 
desde las plataformas “pirenaicas”. 
 
 El acantilado está compuesto por una sucesión de calizas arenosas y areniscas de 
espesor decimétrico. Estructuralmente, éstas presentan estructuras sedimentarias de 
laminación paralela, ripples, estructuras de corriente, etc. 
 
 Entre esta serie, aparecen intercaladas de forma ocasional estratos de espesor 
decimétrico a centimétrico de argilitas y calizas arcillosas con alguna esquistosidad. 
 
 Entremezclado con el conjunto arenisco-argilítico, hay bancos de areniscas silíceas con 
espesores entre métricos y decamétricos. Las areniscas tienen un contenido en cuarzo, 
principalmente mayor al 90%, con grandes contenidos de feldespatos de color grisáceo, que 
en las partes sometidas al clima pasan a tener una coloración ocre debido a la meteorización. 
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 Los bancos de areniscas silíceas presentan una laminación paralela y, frecuentemente, 
superficies de erosión y ripples de corriente. 
 
 Por lo que respecta a la meteorización de la roca, y siguiendo la Tabla A-I.I, las areniscas 
y calizas arenosas se presentan en el estado de roca sana meteorizadas en Grado II o 
moderadamente meteorizadas en Grado III. Por otro lado, las interposiciones de argilitas y 
calizas arcillosas suelen aparecer ligeramente meteorizadas en Grado II aunque en algunos 
tramos aparece moderadamente meteorizadas en Grado III y en muy pocas ocasiones muy 
meteorizadas en Grado IV. 
 
 Los bancos de areniscas de espesor métrico en estado sano tienen valores de 
resistencia a compresión simple de aproximadamente 100 MPa y un peso específico de 28 
kN/m3. 
 
 Los estratos de calizas arenosas y areniscas de espesor decimétrico a centimétrico 
poseen valores de 50 MPa y un peso específico de 25 kN/m3. Por otro lado, los estratos 
entremezclados de argilita alcanzan valores de resistencia a compresión simple de 20 MPa, y 
su peso específico es aproximadamente de 23 kN/m3. 
 
 El grupo de la formación rocosa, a pesar de que las estimaciones de los valores de 
resistencia a compresión simple sean excesivamente diferentes entre los estratos 
enumerados, se puede hacer una aproximación de la resistencia del conjunto, mediante el uso 
de la Tabla A-I.II. Por lo que el valor medio de la resistencia es cercano a 55-60 MPa. 
 
 Por otro lado, en partiendo de la Tabla A-I.III se ha sacado el ángulo de rozamiento 
interno efectivo de los estratos del macizo rocoso, dando como resultado un ángulo medio de 
ϕ = 30°, además de obtener el peso específico sumergido del terreno γ' y la cohesión efectiva 
c' del mismo, cuyos resultados dan aproximadamente 25 kN/m3  y 35 kN/m2 respetivamente. 
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 Al determinar el grado de fracturación medio del macizo a través de los testigos 
extraídos, obteniendo resultado del RQD (Rock Quality Designation) cercano al 80%, lo que 
expresa que la roca respecto a la fracturación es de buena calidad, como indica la Tabla A-I.IV 
 
 La estratificación de la roca se orienta en esa zona según los valores de dirección de 
buzamiento y buzamiento medios cercanos a E=353/60. 
 Además se han detectado tres familias de juntas principales. Los valores medios 
obtenidos para la estratificación y las tres familias de juntas son las siguientes: 
– J1: 171/52 
– J2: 114/69 
– J3: 226/48 
 
 En cuanto a las continuidades de las diferentes familias de juntas existentes, se han 
observado juntas con continuidades importantes, alcanzando más de 4 metros en algunos 
casos. La tónica general está en el rango de valores de 2 a 4 metros, tanto en rumbo como en 
buzamiento. En cuanto al espaciado entre juntas, los valores más comunes se sitúan en torno 
a 2 metros, aunque también se puedan observar hasta de 0,6 metros. 
 
 Generalmente, las superficies de las juntas presentan cierta rugosidad y ondulación. En 
la escala de Barton, tienen un JRC (Joint Roughness Coefficient) de 15 según lo comparado 
entre la Tabla A-I.V y la ladera. La separación entre las superficies de juntas puede varias entre 
los 0, dándose generalmente este caso, hasta los 10 centímetros. 
 
 Durante el estudio geológico del acantilado no se ha observado ninguna presencia de 
fallas que puedan afectar al macizo rocoso. 
 
 En general, la permeabilidad del macizo rocoso es de media a baja, aunque en los 
bancos de areniscas hay zonas en las que el grado de permeabilidad llega a ser más alto, a 
causa de las porosidades que hay entre los granos de la roca y ciertos fenómenos de 
fracturación. 
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 En el acantilado, no existe un nivel freático general. En épocas de elevadas 
precipitaciones suelen generarse corrientes de agua de naturaleza estacional, por los ejes de 
las pequeñas vaguadas formadas en la ladera. Al ser un acantilado, se supone que el nivel 
freático de éste es aproximado al nivel del mar. Por lo tanto, se escogerá el nivel freático más 
desfavorable, es decir el de la marea más alta registrada entre los años 1999 y 2019. Estos 
datos vienen reflejados en la Tabla A-I.VI, y la marea más alta registrada llega a una cota de 
aproximadamente +5 metros. 
 
 Tras haber concluido los estudios anteriores, se tiene la información suficiente para 
poder obtener el RMR (Rock Mass Rating) del conjunto de rocas mediante la clasificación de 
Bieniawski. Tras analizar la Tabla A-I.VII, se deduce que el RMR es de 62, lo que se clasificará 
como una roca de buena calidad o de clase II. 
 
 Para finalizar la descripción de las características geomecánicas del acantilado, se han 
desarrollado los siguientes cálculos con el fin de definir el ángulo de fricción  de las familias de 
juntas y el módulo de elasticidad del macizo rocoso. 
 
 Para el cálculo del ángulo de fricción de las juntas se ha empleado el método de 
Barton: 
𝑖 = 𝐽𝑅𝐶 ∗ log10(𝐽𝑆𝐶 𝜎𝑛⁄ ) = 15 ∗ log10(56 0,001⁄ )=71,2228 
𝛷 = 𝛷𝑏 + 𝑖 = 31 + 71,2228=102,2228° 
 Siendo: 
𝛷  = ángulo de fricción 
𝛷𝑏 = ángulo de fricción básica (dato extraído de la Tabla A-I.IX) 
JSC  = resistencia a compresión simple 
𝜎𝑛 = la tensión normal a lo largo de las juntas (aproximadamente 0,001 MPa) 
 
 El cálculo del módulo de elasticidad se va a estimar a partir del RMR de la roca: 
𝐸𝑚 = √
𝜎𝑐𝑖
100
10
𝐺𝑆𝐼−10
40 =14,388 GPa 
 Siendo: 
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𝐸𝑚 = módulo de elasticidad (GPa) 
GSI = RMR 
𝜎𝑐𝑖 = resistencia a compresión simple (MPa) 
 
2.2. Descripción del desprendimiento. 
 Como se ha mencionado anteriormente, se trata de una ladera donde ya se habían 
producido algunos desprendimientos. Éstos han ido dañando y fracturando el cementado de 
la carretera del Paseo el Faro. Como puede observarse, estas fracturas se han cubierto 
posteriormente cementándolas de nuevo. Éste método utilizado no es suficiente para asegurar 
la carretera, ya que cada vez aparecen más fracturas. 
 
 Los desprendimientos se han originado a unos 4 metros de la carretera, debido a la 
erosión diferencial de los estratos del flysch y al agua que circula por las hondonadas en épocas 
lluviosas, reblandeciendo el terreno y permitiendo que se generen vuelcos o corrimientos de 
tierra. 
 
 El banco de areniscas en el que se ha producido el derrumbe se ha visto afectado a lo 
largo de aproximadamente 100m de longitud, que coincide exactamente con el eje de la 
hondonada. 
 
 Los materiales desprendidos rotaron o resbalaron por el desnivel del talud, 
aglomerándose en su pie. La roca suelta de mayor volumen tiene un tamaño aproximado de 
120 m3, estimando que el volumen total del desprendimiento es de unos 700 m3. 
 
2.3. Análisis de estabilidad del acantilado. 
 El desprendimiento del acantilado, como se ha mencionado anteriormente, se ha 
debido a la erosión diferencial de los estratos, esto es debido a procesos erosivos intensos, ya 
que éste se encuentra en una zona costera en la que a lo largo del año se dan diferencias 
considerables de temperatura. 
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 A continuación se muestran el registro de caracteres geomecánicos del macizo  rocoso 
necesarios para analizar la estabilidad del acantilado: 
 
 Al analizar los sondeos realizados en el terreno, se ha desarrollado la siguiente tabla en 
la que se ha descrito el rumbo y buzamiento de los estratos y familias de juntas, además de la 
separación entre las juntas, grado de meteorización y litología. 
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Tabla A-I.VIII Características geomecánicas obtenidos mediante los sondeos. 
 
 Empleando los datos de la tabla anterior, se han determinado mediante el programa 
DIPS.v5.103, los polos medios de la estratificación y de las diferentes familias de juntas: 
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J 240 60
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E 20 65
J 180 45 4,00 2,00 2,00
E 345 60
2 E 350 45 Ar II
J 280 50 2,00 2,00 2,00
J 215 65 4,00 2,00 2,00
J 275 80 2,00 2,00 2,00
J 160 35 2,00 2,00 2,00
3 E 0 55 Ar II
J 235 55 2,00 2,00 2,00
J 290 80 4,00 2,00 2,00
J 135 65 4,00 2,00 2,00
J 157 56 2,00 2,00 2,00
4 E 355 39 Ar II
E 4 54
E 356 45
J 200 65 5,00 4,00 2,00
J 100 70 4,00 4,00 2,00
J 215 40 2,00 2,00 2,00
J 140 66 2,00 2,00 2,00
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J 160 37 1,00 0,50 1,00
E 3 55
J 100 70
J 222 25
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Diagrama de polos. 
  
 
Diagrama de contorno. 
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2.4. Tablas utilizadas. 
 A continuación se presentan las tablas empleadas para obtener los datos técnicos de 
la estratigrafía del terreno. 
 
 
Tabla A-I.I Grado de meteorización de las rocas (ISMR). 
 
 
Tabla A-I.II Estimación de E según el tipo de litología (ROM). 
 
Rocas
Peso       
Específico 
(KN/m3)
Resistencia a Compresión 
de los fragmentos sanos 
(MN/m2)
ÍGNEAS MASIVAS 50000
METAMÓRFICAS        Gneis, 
Cuarcitas             
DICACLASADAS 20000
SEDIMENTARIAS  Areniscas 
bien cementadas, algunas 
calizas y dolomías más 
compactas
MUY DIACLASADAS 10000
METAMÓRFICAS  Esquistos y 
pizarras
MASIVAS 20000
DICACLASADAS 10000
SEDIMENTARIAS     Excepto 
margas, areniscas y 
conglomerados poco 
cementados
MUY DIACLASADAS 5000
SEDIMENTARIAS     Areniscas y 
conglomerados poco 
cementados
MASIVAS 5000
Margas DICACLASADAS 2000
MUY DIACLASADAS 1000
BLANDAS 23 20
Módulo de deformación 
(MN/m2)
DURAS 28 100
MEDIAS 25 50
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Tabla A-I.II Ángulo de rozamiento interno. 
 
 
Tabla A-I.IV Escala de fracturación. 
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Tabla A-I.V Perfiles de rugosidad y el valor atribuido al coeficiente de rugosidad de la discontinuidad, JRC (Hoek). 
 
 
Tabla A-I.III Tabla de mareas del puerto de Pasajes (1999 – 2019). 
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Tabla A-I.IV Clasificación geomecánica, RMR (Bieniawski). 
 
 
Tabla A-I.V Ángulo de fricción básico. 
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2.5. Reportaje fotográfico. 
 
Acantilado de Senokozuloa. 
 
 
Desprendimiento reciente. 
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Señal de “Precaución Desprendimientos” al inicio del acantilado. 
 
 
Indicios de derrumbamientos en zona peatonal. 
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Indicios de derrumbamientos en la vía de acceso al faro. 
 
 
Vallado de señalización de zona de riesgo en la vía de acceso al faro. 
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1. MECANISMOS DE ROTURA 
 
Los mecanismos de rotura tratan de representar el proceso físico producido, en este caso, 
en un talud con la reducción de la resistencia o el aumento de la carga, y cuando el movimiento 
se propaga por todo el macizo. 
 
En este apartado, se van a describir los diferentes tipos de movimientos que se puedan 
llegar a producir en los taludes, y enumerar las circunstancias que generan estos tipos de 
roturas. 
 
Saber a qué clase de movimientos de tierra es susceptible el talud es de gran importancia 
a la hora de decidir qué tipo de medidas de anclaje precisa éste para su estabilización. 
 
1.1. Deslizamiento. 
Los deslizamientos son las roturas y desplazamiento del suelo que se encuentra bajo el 
talud. Esto crea movimientos del talud hacia fuera y hacia debajo de la masa de roca situada 
encima de la superficie de deslizamiento. 
 
Dentro del grupo de los deslizamientos, se distinguen dos subgrupos: traslacionales y 
rotacionales. Se generan cuando se supera la resistencia al corte en la superficie de 
deslizamiento, que suele ser plana o curva. 
 
1.1.1. Deslizamiento traslacional. 
 
1.1.1.1. Rotura plana. 
Se llaman así a los deslizamientos en los que participan uno o varios bloques del macizo 
rocoso o suelo a favor de planos de deslizamiento. Se generan cuando la masa tiene superficies 
libres a los laterales y pueden ser extremadamente peligrosas. Esta rotura suele suceder en 
taludes naturales o cuando las discontinuidades de los desmontes tienen una dirección de 
buzamiento muy similar a la del talud, aproximadamente 20°. El buzamiento de la superficie 
de rotura siempre debe ser mayor que el del talud y tiene que buzar hacia el exterior del mismo 
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hasta salir por la superficie vista. 
 
Rotura planar. 
 
Generalmente, este tipo de rotura se analiza bidimensionalmente. 
 
1.1.1.2. Rotura por cuña. 
Se da cuando el bloque desprendido está limitado por dos o varias juntas, y ocurre en 
taludes cortados por dos superficies de discontinuidades oblicuas, de modo que la línea de 
intersección entre las dos discontinuidades buza desfavorablemente e intersecta con la 
superficie del talud, además, esta línea es la dirección del deslizamiento. Estas roturas suelen 
estar delimitadas por cuatro caras: dos de los planos de las juntas y otros dos de la superficie 
de roca, y de vez en cuando tienen otra superficie creada por la grieta de tracción. 
 
Rotura por cuña. 
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1.1.2. Deslizamiento rotacional. 
 
1.1.2.1. Rotura circular. 
Esta rotura está controlada por los parámetros de resistencia del duelo y con la geometría 
del talud. En suelos más cohesivos la superficie circular de deslizamiento tiende a ser más 
profunda que cuando se trata de un suelo friccional. Esto se debe a que la fricción de la 
resistencia al corte aumenta a mayor profundidad y con el aumento de la tensión normal, en 
cambio, la cohesión no depende del nivel de tensiones. También sucede que cuanto mayor sea 
el ángulo de rozamiento interno de la roca, mayor será la profundidad de la superficie de 
deslizamiento. 
 
Rotura circular. 
 
1.2. Extensiones laterales. 
Estos movimientos no son muy comunes, ya que aparecen con características geológicas 
muy particulares. Se fundamenta en una extensión lateral que está controlada por dos 
superficies de corte y fracturas de tensión. Esta rotura se da normalmente cuando un estrato 
rígido está en reposo sobre un estrato más blando. Lo que ocurre en este caso es que el estrato 
superior se fragmenta en varios bloques que empiezan a fluir sobre el estrato inferior. Otro 
modo de que este efecto se genere es cuando las fracturas están llenas de agua o de otro 
material de características geomecánicas desfavorables. 
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Extensiones laterales en roca. 
 
1.3. Rotura por vuelco. 
Para que se dé la rotura por vuelco, el macizo rocoso tiene que tener una familia de 
discontinuidades paralelas y con el mismo rumbo que el del talud, con un buzamiento alto y 
orientado hacia el interior del talud. 
 
Rotura por vuelco. 
 
Cuando se produce un vuelco, hay rotación de los bloques del macizo, ya sea por presión 
del agua o por acción gravitatoria. Esta rotura puede producirse en cualquier tipo de roca y y 
escala del talud, además se puede producir en rocas bastante sanas y tanto en taludes 
naturales como en taludes excavados, obras civiles, etc. 
 
1.4. Rotura por pandeo. 
El pandeo sucede cuando el buzamiento de las discontinuidades es igual o mayor que el 
del talud. Esto es, cuando los estratos son estrechos y están casi en posición vertical. A este 
fenómeno también se le llama rotura por vuelco inverso y se produce por la presión de 
columnas de roca o por la presencia de empujes sobre el estrato superficial. 
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Rotura por pandeo. 
 
1.5. Movimientos complejos. 
Son el resultado de la combinación de más de un tipo de los movimientos descritos 
anteriormente. También se consideran como movimientos complejos aquellos que presentan 
diferentes estados en el desarrollo de los movimientos.  
 
Además, en este grupo se puede añadir la múltiple combinación de un mismo tipo de 
rotura, y aquellos en la que la distribución interna de las velocidades de la masa deslizante 
pueda o no asemejarse a la de un fluido viscoso. 
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2. FACTORES INICIADORES DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
 
Para analizar los movimientos en taludes es de gran importancia identificar los factores 
externos e internos que puedan afectar a la estabilidad de éstos. El conjunto de conocimientos 
de condicionantes y tipos de roturas son factores imprescindibles para valorar el peligro 
existente, y para la selección de las medidas adecuadas para evitar accidentes. 
 
A continuación se describen los factores más influyentes en la desestabilización del objeto 
de estudio. 
 
2.1. Factores naturales. 
Al ser factores que desestabilizan el terreno, en esencia, son los agentes erosivos y 
elementos de carácter tectónico que afecten a la cortea terrestre. Dependiendo de la zona 
donde se sitúe el terreno, se verá afectado por unos factores que predominarán sobre otros 
en su desestabilización. 
 
2.1.1. El agua  
El agua es el factor natural que más probabilidades tiene de generar un desprendimiento 
debido a sus múltiples formas de presentarse y procedencias en la naturaleza. 
 
2.1.1.1. Ríos y oleaje. 
Los flujos de agua son un gran factor desencadenante por su poder erosivo y de 
transporte. Pueden actuar continuamente, así van socavando los pies de los taludes 
disminuyendo la base de éste y, por lo tanto reduciendo su superficie de soporte y 
aumentando los esfuerzos cortantes de los materiales que se encuentran suspendidos sobre 
el terreno socavado.  
 
El efecto abrasivo de los ríos es mucho más notable cuando sufre variaciones en su 
geometría y caudal. 
 
Asimismo, el oleaje realiza el modelado de los acantilados costeros, haciendo de factor 
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desestabilizante de éstos. En las temporadas de tormenta produce socavaciones en el pie de 
los acantilados. Además, con el choque de las olas lanza fragmentos de rocas contra las 
paredes de los acantilados, produciendo un efecto abrasivo que desestabiliza la integridad 
estructural de los mismos. El oleaje también genera vibraciones que se propagan a lo largo de 
las discontinuidades mediante el choque contra la ladera. 
 
El retroceso generalizado de los acantilados por el efecto de las olas, hacen de éstas un 
factor condicionante que hay que tener realmente en cuenta para el caso del proyecto. 
 
Para este caso, no se va a tener en cuenta la erosión producida por el oleaje, ya que antes 
de la zona a sostener se ha construido un dique que reduce notablemente el impacto de las 
olas contra el acantilado. 
 
2.1.1.2. Lluvia. 
Compone un factor desencadenante de inestabilidades, colabora en el aumento de los 
efectos de otros factores condicionantes. Cuando las gotas entran en contacto con el suelo, 
éstas hacen que se liberen partículas del terreno y las transporta hacia niveles inferiores. Esto 
provoca una removilización superficial de los suelos que puede menguar la capacidad de 
infiltración del mismo, taponando las aberturas naturales del suelo. 
 
Cuando es época de lluvias torrenciales, y como sucede en el caso del acantilado de 
Pasaia, el agua que cae se canaliza en zonas deprimidas causando corrientes superficiales de 
agua, que producen una sobrecarga debida a su propio peso. 
 
Para los cálculos realizados en los siguientes apartados, tampoco se va a tener en cuenta 
la erosión producida por la lluvia, pero para asegurar la duración del sostenimiento se 
colocarán canalizaciones superficiales en la zona superior del talud. 
 
2.1.2. Sismicidad y vulcanismo. 
Estos factores son capaces de desencadenar grandes deslizamiento, generando con ellos 
grandes daños. Con los seísmos se propagan ondas procedentes de las vibraciones que 
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generan fluctuaciones del estado de esfuerzos internos del terreno y afectan a la estabilidad 
de éste. Los fenómenos de deformación que se pueden generar son de dos tipos: sismo-
tectónicos y sismo-gravitacionales. 
 
Los del primer tipo son producidos por terremotos de intensidad mayor de 6.5 en la escala 
de Mercalli. 
 
Los fenómenos sismo-gravitacionales se dan cuando los materiales que de deslizan, 
abarcan un área mucho mayor que la de los movimientos por la gravedad. Especialmente si 
las vibraciones se han prolongado a lo largo del tiempo. Éstos generan grandes avalanchas, 
desprendimientos, etc. 
En las regiones sísmicamente activas, los terremotos son la principal causa de los 
movimientos de taludes. Como se menciona en el Anejo I, la situación del acantilado está en 
el extremo oeste de los Pirineos, por lo que se puede decir que se encuentra en una zona 
sísmicamente activa teniendo en cuenta la formación del flysch que compone el talud, ya 
explicada anteriormente. De todos modos, no se tendrán en cuenta en los cálculos de los 
factores de seguridad, ya que no se ha registrado ninguna actividad sísmica en las últimas 
décadas. 
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3. FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO. 
 
La información para saber el factor de seguridad mínimo, que determinará si es o no 
necesario aplicar métodos de estabilización para los cálculos que se han realizado en el 
siguiente apartado, se ha obtenido en base a la ROM 0.5-05 (Recomendaciones para Obras 
Marítimas y Portuarias). 
 
Si lo que se busca en un estado de seguridad duradero, el coeficiente de seguridad a 
escoger debe ser alto para distanciarse de la probabilidad de fallo y procurar que los cimientos 
de la obra funcionen en régimen elástico. 
 
La elección de los valores de los coeficientes parciales en el Anejo Nacional se ha realizado 
con el criterio general de mantener el mismo nivel de seguridad que se tiene actualmente con 
la práctica geotécnica habitual. Por lo que conviene tener presentes los valores de los factores 
de seguridad de los siguientes documentos españoles de carácter geotécnico, mostrados en la 
Tabla A-II I. 
 
Tabla A-II I Valores del factor de seguridad para el ELU (Estado de Factor Último) de estabilidad global en 
diferentes documentos españoles de carácter geotécnico. 
 
La Tabla A-II I contiene valores orientativos y de carácter general, es decir, que no se 
ajustan debidamente a la obra objeto del proyecto, ya que ésta se encuentra ubicada en un 
lugar bastante desfavorable en cuanto a la exposición ante los agentes erosivos, además de 
tener una altura e inclinación que también se han de considerar desfavorables. Por esta razón 
se ha decidido que el factor de seguridad mínimo FSmín = 1.4 no es suficiente para asegurar 
que la obra a realizar vaya a ser de acción cuasi-permanente. 
 
Finalmente se ha decidido aumentar el valor del factor de seguridad para asegurarse de 
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que la estabilización del acantilado sea segura y duradera. Por lo que se ha decidido establecer 
un factor de seguridad mínimo de FSmín = 1.6. 
 
La comparación de los factores de seguridad obtenidos es la siguiente: 
- Rotura planar:  FSRP = 0,7 < FSmín = 1.6 
- Rotura por cuñas: FSRC1 = 0.587329 < FSmín = 1.6 
FSRC2 = 0.940937 < FSmín = 1.6 
- Rotura circular: FSRØ = 1.608650 > FSmín = 1.6 
 
Tras estas comparaciones basadas en cálculos llevados a cabo en el siguiente apartado del 
proyecto, se ha llegado a determinar que la sujeción de la ladera que habrá que realizar es 
para la contención del terreno ante dos tipos de rotura: la rotura planar y la rotura por cuñas. 
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4. MÉTODOS DE CÁLCULO 
 
Los métodos de cálculo que se van a utilizar para el análisis de la estabilidad del acantilado 
serán, en esencia, métodos de equilibrio límite. Éstos se fundamentan en las leyes de la 
estática para definir el estado de equilibrio del acantilado, que es eventualmente inestable. 
Para calcular la estabilidad mediante estos métodos se considera que la resistencia al corte se 
da a lo largo de la superficie de corte, y sin tener en cuenta las deformaciones del terreno. 
 
El primer y segundo método mediante los que se estudiará la estabilidad serán los 
clasificados como “métodos exactos”. Éstos proporcionan una solución exacta aplicando las 
leyes de la estática, con la excepción de las evidencias que se hacen en los métodos de 
equilibrio límite explicadas en el párrafo anterior. Los dos mecanismos de rotura que se van a 
estudiar dentro de los denominados métodos exactos, son el de rotura planar y rotura por 
cuñas.  
 
El tercer método empleado será el de rotura circular, clasificado como “método no 
exacto”. En este tipo de método, la superficie de rotura es de una geometría más compleja y 
no permite adquirir una solución exacta haciendo únicamente uso de las ecuaciones de la 
estática, ya que suelen ser problemas hiperestáticos, lo que obliga a hacer unas suposiciones 
previas. 
 
4.1. Cálculo de estabilidad mediante rotura planar. 
Como se ha explicado en los capítulos anteriores, se denomina así a los deslizamientos 
producidos a lo largo de una sola superficie plana, y ésta se da en el caso de que exista una 
fracturación en la roca que predomine respecto a las otras familias de fracturas, además de 
tener una orientación conveniente respecto a la pared del talud. También puede producirse 
en terrenos bien estratificados, en los que se intercalan estratos poco potentes y de resistencia 
notablemente menor respecto a los estratos contiguos. 
 
Para poder estudiar esta clase de rotura en el acantilado como un problema 
bidimensional, se deben cumplir dos características: 
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– El plano del talud y el plano de deslizamiento sean paralelos o formen entre sí un 
ángulo máximo de 20°. 
– Los límites laterales de la masa que se va a deslizar deben producir una resistencia al 
 deslizamiento despreciable. 
 
En este caso, el factor de seguridad FS se obtiene directamente, siendo éste el cociente 
entre las fuerzas que hacen que se produzca el deslizamiento y las fuerzas de resistencia del 
terreno que evitan que el deslizamiento se produzca, todas ellas proyectadas en la dirección 
del plano de deslizamiento. Además, como se ha dicho anteriormente, se considera que la 
rotura es ocasionada únicamente por deslizamiento, por lo que se desprecian los momentos 
que se estén ejerciendo sobre el plano de rotura. 
La ecuación general del factor de seguridad en este caso es la siguiente: 
𝐹𝑆 =
𝑐′ 𝐿 + tan 𝜑′ (𝑊 cos 𝜓𝑃 + 𝐹 cos 𝜓𝑃 − 𝑉 sin 𝜓𝑃 + 𝐻 sin 𝜓𝑃 + 𝑋 sin(𝜓𝑃 − 𝜓𝑡) − 𝑈)
𝑊 sin 𝜓𝑃 + 𝐹 sin 𝜓𝑃 + 𝑉 cos 𝜓𝑃 − 𝐻 cos 𝜓𝑃 + 𝑋 cos(𝜓𝑃 − 𝜓𝑡)
 
 
donde: 
c’  = cohesión efectiva en la superficie de deslizamiento. 
𝜑′ = ángulo de rozamiento interno efectivo en la superficie de deslizamiento. 
X  = Fuerza ejercida perpendicular a la pared del acantilado. 
W = peso de la masa deslizante, supuesta de ancho unidad. 
𝜓𝑝 = ángulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal. 
U = resultante de las presiones intersticiales que actúan sobre el plano de deslizamiento. 
V = resultante de las presiones intersticiales que actúan sobre la grieta de tracción. 
L = longitud del plano de deslizamiento. 
𝜓𝑡  = 50° es el ángulo que forma la horizontal con la superficie del acantilado. 
 
Para calcular el factor de seguridad a partir de la ecuación anterior, se ha hecho uso del 
programa Plane Failure Analysis Module 2.0, cuyo resultado obtenido viene dado en la próxima 
figura. 
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Anejo A-II. Cálculos de Estabilidad 
 
 
Página 15 de 31 
 
 
Resultado obtenidos del Plane Failure Analysis Module 2.0 para rotura planar. 
 
Por lo que el factor de seguridad ante la rotura planar que se ha obtenido es FS = 0.7. 
 
4.2. Cálculo de estabilidad mediante rotura por cuñas. 
La rotura por cuñas es la que se genera a través de discontinuidades oblicuas a la 
superficie del talud, con sus líneas de intersección aflorando en la superficie de éste y con 
buzamientos poco favorables. La dirección de deslizamiento será la de la línea de intersección 
de las dos familias de diaclasas, y ha de tener menor inclinación a la del talud. Las tres familias 
de juntas que se dan en el macizo rocoso del acantilado son, como se menciona en el anejo I: 
– J1: 171/52 
– J2: 114/69 
– J3: 226/48 
 
La condición que se ha dado antes para que pueda producirse el siguiente tipo de rotura 
se resume del siguiente modo: 
Ψ𝑖 < Ψ𝑡  
siendo: 
Ψ𝑖: El ángulo de inclinación de la línea de intersección. 
Ψ𝑡: El ángulo de inclinación del talud. 
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Los resultados de las inclinaciones de cada línea de intersección se dan a continuación: 
- J1ꓵJ2: Ψ𝑖  = 53 > Ψ𝑡  = 50 
- J1ꓵJ3: Ψ𝑖  = 47 < Ψ𝑡  = 50 
- J1ꓵJ2: Ψ𝑖  = 40 < Ψ𝑡  = 50 
 
Los casos en los que se cumple esta condición son los dos últimos, por lo que el estudio 
de estabilidad mediante rotura por cuñas se aplicará únicamente para estos dos casos. 
 
Para la realización de estos estudios se ha hecho uso del programa Swedge de Rocscience, 
y los resultados han sido los siguientes: 
 
Para el caso J1ꓵJ3: 
 
Diagrama de Schmidt para representar la intersección de las familias de juntas J1 y J3. 
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Los datos obtenidos del programa para esta intersección: 
Swedge Analysis Information  
 
Document Name: Caso J1ꓵJ3 
Job Title: SWEDGE – Análisis de rotura por cuñas 
 
Analysis Results:  
 
Analysis type = Deterministic  
Safety Factor = 0.587329  
Wedge height (on slope) = 120 m  
Wedge width (on upper face) = 15.2036 m  
Wedge volume = 11376.7 m3  
Wedge weight = 28441.8 tonnes  
Wedge area (joint1) = 2287.39 m2  
Wedge area (joint3) = 1915.46 m2  
Wedge area (slope) = 3646.29 m2  
Wedge area (upper face) = 353.891 m2  
Normal force (joint1) = 7437.81 tonnes  
Normal force (joint3) = 13468.9 tonnes  
Driving force = 20551.5 tonnes  
Resisting force = 12070.5 tonnes  
 
Failure Mode:  
Sliding on intersection line (joints 1&3)  
 
Joint Sets 1&3 line of Intersection:  
plunge = 46.268 deg, trend = 206.249 deg  
length = 170.446 m  
 
Trace Lengths:  
Joint1 on slope face = 156.709 m  
Joint3 on slope face = 162.236 m  
Joint1 on upper face = 31.274 m  
Joint3 on upper face = 24.5093 m  
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Maximum Persistence:  
Joint1 = 170.446 m  
Joint3 = 170.446 m  
Intersection Angles:  
J1&J3 on slope face = 16.6689 deg  
J1&Crest on slope face = 88.4109 deg  
J1&Crest on upper face = 29.0873 deg  
J3&Crest on slope face = 74.9202 deg  
J3&Crest on upper face = 38.3393 deg  
J1&3 on upper face = 112.573 deg  
 
Joint Set 1 Data:  
 
dip = 52 deg, dip direction = 171 deg  
cohesion = 0 tonnes/m2, friction angle = 30 deg  
 
Joint Set 3 Data:  
 
dip = 48 deg, dip direction = 226 deg 
cohesion = 0 tonnes/m2, friction angle = 30 deg  
 
Slope Data:  
 
dip = 50 deg, dip direction = 195 deg  
slope height = 120 meters  
rock unit weight = 2.5 tonnes/m3  
Water pressures in the slope = NO  
Overhanging slope face = NO  
Externally applied force = NO  
Tension crack = NO  
 
Upper Face Data:  
 
dip = 12 deg, dip direction = 195 deg  
 
Wedge Vertices:  
 
Coordinates in Easting,Northing,Up Format  
1 = Joint1, 2=Joint3, 3 = Upper Face, 4 = Slope  
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Point 124: 0, 0, 0  
Point 134: 21.9, 98.4, 120  
Point 234: 66.8, 86.3, 120  
Point 123: 52.1, 106, 123 
Para el caso J2ꓵJ3: 
 
Diagrama de Schmidt para representar la intersección de las familias de juntas J2 y J3. 
 
Los datos obtenidos del programa para esta intersección: 
Swedge Analysis Information  
 
Document Name: Caso J2ꓵJ3 
Job Title: SWEDGE - Análisis de rotura por cuñas 
 
Analysis Results:  
 
Analysis type = Deterministic  
Safety Factor = 0.940937  
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Anejo A-II. Cálculos de Estabilidad 
 
 
Página 20 de 31 
 
Wedge height (on slope) = 120 m  
Wedge width (on upper face) = 54.4601 m  
Wedge volume = 63813.1 m3  
Wedge weight = 159533 tonnes  
Wedge area (joint2) = 2848.04 m2  
Wedge area (joint3) = 6861.27 m2  
Wedge area (slope) = 5709.67 m2  
Wedge area (upper face) = 1985.01 m2  
Normal force (joint2) = 59341.2 tonnes  
Normal force (joint3) = 107941 tonnes  
Driving force=102643 tonnes  
Resisting force = 96580.4 tonnes  
 
Failure Mode:  
Sliding on intersection line (joints 2&3)  
 
Joint Sets 2&3 line of Intersection:  
plunge = 40.0456 deg, trend = 185.179 deg  
length = 204.109 m  
 
Trace Lengths:  
Joint2 on slope face = 159.627 m  
Joint3 on slope face = 162.236 m  
Joint2 on upper face = 54.6094 m  
Joint3 on upper face = 87.7938 m  
 
Maximum Persistence:  
Joint2 = 204.109 m  
Joint3 = 204.109 m  
 
Intersection Angles:  
J2&J3 on slope face = 26.1645 deg  
J2&Crest on slope face = 78.9153 deg  
J2&Crest on upper face = 85.7611 deg  
J3&Crest on slope face = 74.9202 deg  
J3&Crest on upper face = 38.3393 deg  
J2&3 on upper face = 55.8996 deg  
 
Joint Set 2 Data:  
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dip = 69 deg, dip direction = 114 deg  
cohesion = 0 tonnes/m2, friction angle = 30 deg  
 
Joint Set 3 Data:  
 
dip = 48 deg, dip direction = 226 deg  
cohesion = 0 tonnes/m2, friction angle = 30 deg  
 
Slope Data:  
 
dip = 50 deg, dip direction = 195 deg  
slope height = 120 meters  
rock unit weight = 2.5 tonnes/m3  
Water pressures in the slope = NO  
Overhanging slope face = NO  
Externally applied force = NO  
Tension crack = NO  
 
Upper Face Data:  
 
dip = 12 deg, dip direction = 195 deg  
 
Wedge Vertices:  
 
Coordinates in Easting,Northing,Up Format  
1=Joint2, 2=Joint3, 3=Upper Face, 4=Slope 
 Point 124: 0, 0, 0  
Point 134: -3.58, 105, 120  
Point 234: 66.8, 86.3, 120  
Point 123: 14.1, 156, 131  
 
Por lo que para el primer caso hay un factor de seguridad FS = 0.587329 y para el segundo 
caso el factor de seguridad es FS = 0.940937. 
 
4.3. Cálculo de estabilidad mediante rotura circular. 
Para finalizar con los cálculos de estabilidad se va a estudiar la rotura circular, que es la 
que tiene como superficie de deslizamiento una estructura semejante a la cilíndrica y cuya 
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sección transversal se parece a un arco de círculo. Estos movimientos suelen darse en suelos 
o rocas altamente fracturadas, en las que no hay una dirección de fracturación que predomine, 
y que además las partículas de la roca sean de un tamaño considerablemente menor que las 
dimensiones del talud. Esta clase de estudio es muy utilizado, ya que se asemeja a la realidad 
de muchos casos. 
 
4.3.1. Cálculo mediante Slide.v5. 
Para calcular el factor de seguridad FS en la rotura circular se ha utilizado el programa 
Slide.v5.014 del paquete Rocscience, y se han obtenido los FS mediante los métodos de Bishop 
simplificado, Janbu simplificado y corregido, y el de Spencer. En la próxima figura se muestra 
la simulación del deslizamiento del método de Bishop simplificado. 
 
Interpretación de la rotura circular por el método de Bishop simplificado. 
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A continuación se dan los datos obtenidos en el programa: 
Slide Analysis Information  
      
    Document Name  
      
    File Name: rotura circular corregida.sli  
      
    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Left to Right  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      
    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
    Janbu simplified  
    Janbu corrected  
    Spencer  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      
    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
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    Radius increment: 10  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
      
    Loading  
      
    1 Distributed Load present:  
    Distributed Load Triangular Distribution, Orientation:  Vertical, Magnitudes 1,2:  2000 and 100 kN/m  
      
    Material Properties  
      
    Material: Arenisca  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 25 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 25 kN/m3  
    Cohesion: 350 kPa  
    Friction Angle: 30 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Global Minimums  
      
    Method: bishop simplified  
    FS: 1.608650  
    Center: 385.768, 237.334  
    Radius: 238.714  
    Left Slip Surface Endpoint: 177.881, 120.000  
    Right Slip Surface Endpoint: 349.393, 1.408  
    Left Slope Intercept: 177.881 120.000  
    Right Slope Intercept: 349.393 5.000  
    Resisting Moment=4.01359e+007 kN-m  
    Driving Moment=2.495e+007 kN-m  
      
    Method: janbu simplified  
    FS: 1.517250  
    Center: 359.276, 184.350  
    Radius: 183.964  
    Left Slip Surface Endpoint: 186.934, 120.000  
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    Right Slip Surface Endpoint: 350.126, 0.613  
    Left Slope Intercept: 186.934 120.000  
    Right Slope Intercept: 350.126 5.000  
    Resisting Horizontal Force=131899 kN  
    Driving Horizontal Force=86932.9 kN  
         Method: janbu corrected  
    FS: 1.607020  
    Center: 359.276, 184.350  
    Radius: 183.964  
    Left Slip Surface Endpoint: 186.934, 120.000  
    Right Slip Surface Endpoint: 350.126, 0.613  
    Left Slope Intercept: 186.934 120.000  
    Right Slope Intercept: 350.126 5.000  
    Resisting Horizontal Force=139703 kN  
    Driving Horizontal Force=86932.9 kN  
      
    Method: spencer  
    FS: 1.605950  
    Center: 403.430, 272.657  
    Radius: 277.203  
    Left Slip Surface Endpoint: 172.048, 120.000  
    Right Slip Surface Endpoint: 350.111, 0.629  
    Left Slope Intercept: 172.048 120.000  
    Right Slope Intercept: 350.111 5.000  
    Resisting Moment=4.76393e+007 kN-m  
    Driving Moment=2.96642e+007 kN-m  
    Resisting Horizontal Force=140705 kN  
    Driving Horizontal Force=87614.5 kN  
      
    Valid / Invalid Surfaces  
      
    Method: bishop simplified  
    Number of Valid Surfaces: 4281  
    Number of Invalid Surfaces: 570  
    Error Codes:   
    Error Code -108 reported for 570 surfaces  
      
    Method: janbu simplified  
    Number of Valid Surfaces: 3921  
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    Number of Invalid Surfaces: 930  
    Error Codes:   
    Error Code -108 reported for 802 surfaces  
    Error Code -111 reported for 128 surfaces  
      
    Method: janbu corrected  
    Number of Valid Surfaces: 3921  
    Number of Invalid Surfaces: 930  
    Error Codes:   
    Error Code -108 reported for 802 surfaces  
    Error Code -111 reported for 128 surfaces  
      
    Method: spencer  
    Number of Valid Surfaces: 3863  
    Number of Invalid Surfaces: 988  
    Error Codes:   
    Error Code -108 reported for 802 surfaces  
    Error Code -111 reported for 186 surfaces  
      
    Error Codes  
      
    The following errors were encountered during the computation:  
      
    -108 = Total driving moment  
    or total driving force < 0.1. This is to  
    limit the calculation of extremely high safety  
    factors if the driving force is very small  
    (0.1 is an arbitrary number).  
      
    -111 = safety factor equation did not converge  
      
Con el fin de mantenerse siempre del lado de la seguridad, se ha escogido el factor de 
seguridad del método de Bishop simplificado FS = 1.608650, debido a que éste es el más bajo, y 
por lo tanto el que más riesgo conlleva. 
 
Para confirmar que el cálculo hecho con el programa Slide.v5.014 es correcto, se hará uso 
del método de Taylor y de los ábacos de Hoek y Bray. 
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4.3.2. Cálculo mediante el método de Taylor. 
El método de Taylor proporciona un límite inferior del factor de seguridad, y supone que 
las tensiones normales en la superficie de deslizamiento convergen en un punto. Aunque la 
distribución de las tensiones normales no sea real, está demostrado que el factor de seguridad 
real está prudentemente cerca del valor mínimo, y que la diferencia de error queda siempre 
del lado de la seguridad. 
 
El análisis generalmente se hace en presiones totales, y se adoptan sus valores efectivos 
cuando el terreno está moderadamente seco, en este caso, el nivel freático del agua no ejerce 
una presión intersticial notable por estar a +5 m del nivel del mar. 
 
Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de este método son las siguientes: 
𝑁𝑠 =
𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝐹𝑆𝐼
𝑐′
 
 
donde 𝑁𝑠 es el coeficiente de estabilidad. 
𝐹𝑆2 =
tan 𝜑′
tan 𝜑1
 
 
Para la obtención de 𝜑1 se hará uso del ábaco representado en la figura de la siguiente 
página, y el dato 𝐹𝑆𝐼 se irá variando hasta que 𝐹𝑆𝐼 = 𝐹𝑆2 = FS. 
 
Los datos a tener en cuenta serán los siguientes: 
c’  = 35 t/m2  
𝜑′  = 30 ° 
H  = 120 m 
𝛾 = 2.5 t/m3 
𝜓𝑡  = 50 ° 
 
𝐹𝑆𝐼= 1.6: 
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𝑁𝑠 =
𝛾 ∗ 𝐻 ∗ 𝐹𝑆𝐼
𝑐′
=  
2.5 ∗ 120 ∗ 1.6
35
= 13.7 
 
En el ábaco 𝜑 = 19.5°, por lo que 
𝐹𝑆2 =
tan 𝜑′
tan 𝜑1
=
tan 30
tan 19.5
= 1.6 = 𝐹𝑆𝐼 = FS 
 
Por lo tanto, el valor del factor de seguridad FS para el caso de rotura circular será de 1.6.  
 
Relación entre 𝑁𝑠, 𝜓𝑡  y 𝜑′ (Taylor, 1937. En: WINTERKORN y FANG, 1975). 
 
4.3.3. Cálculo mediante los ábacos de Hoek y Bray. 
Los ábacos de Hoek y Bray también aportan un límite inferior del factor de seguridad, ya 
que al igual que en el método de Taylor, asumen que las tensiones normales de la superficie 
de deslizamiento se focalizan en un mismo punto. 
 
Al crear los ábacos, se ha reparado en el efecto que crea la aparición de un nivel freático 
en el talud, debido a que hay cambios notables en las presiones intersticiales causadas por el 
agua. En la siguiente figura se muestran los casos que se han tenido en cuenta. Para este caso 
se va a hacer uso del ábaco número 1 mostrado en la siguiente figura. 
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Distintas situaciones del nivel freático consideradas en los ábacos. 
 
Además se ha reconocido que el material del talud se considera homogéneo, que el círculo 
de rotura siempre pasa por el pie del talud, y que existe una grieta de tracción encima de la 
cresta del talud o a cierta altura de éste. 
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Ábaco número 1 de Hoek y Bray para casos de taludes secos. 
 
La primera ecuación a tener en cuenta en este método de cálculo es la del siguiente 
parámetro adimensional, que dará una recta radial del ábaco que se vaya a emplear: 
𝑐′
𝛾 ∗ 𝐻 ∗ tan 𝜑′
 
 
donde: 
c’ = 35 t/m2 
γ = 2.5 t/m3 
H = 120 m 
ϕ’ = 30 ° 
el valor del parámetro se muestra a continuación: 
35
2.5 ∗ 120 ∗ tan 30
= 0.2021 
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volviendo al ábaco número 1 visible en la figura A-2.6, se obtiene el valor del parámetro  
tan 𝜑′
𝐹𝑆
 
haciendo uso del parámetro calculado anteriormente y el ángulo de inclinación del talud           
ψt =50 °, lo que permite despejar el factor de seguridad FS del parámetro obtenido: 
tan 30
𝐹𝑆
= 0.36 → 𝐹𝑆 = 1.6 
 
Como los factores de seguridad obtenidos en los métodos de Taylor y de Hoek y Bray son 
parecidos a los obtenidos en el programa, se escogerá el del método de Bishop sacado del 
Slide.v5, debido a que es el que menos error de cálculo tiene. Por lo tanto, el factor de 
seguridad es FS = 1.608650. 
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1. MEDIDAS DE CORRECCIÓN PROPUESTAS 
 
Las correcciones de taludes, suelen aplicarse cuando éstos tienen pendientes más 
pronunciadas de la que deben tener para mantenerse estable. El método de estabilización se 
selecciona partiendo del factor de seguridad que se desee alcanzar, además de tener en 
cuenta los parámetros constructivos y económicos. 
 
En este caso, hay una carretera que se encuentra condicionada por su trazado, por lo que 
la rotura del acantilado tiene que ser solucionada de la manera más efectiva y segura posible, 
aunque ésta corrección suponga un coste económico muy elevado. 
 
A continuación se proponen distintas medidas de corrección para el acantilado. Tras cada 
propuesta, se justifica la selección o descarte de cada medida. 
 
1.1. Corrección por modificación de la geometría del talud. 
Cuando hay problemas de estabilidad en taludes, una forma de evitar desprendimientos 
o deslizamientos es modificando su geometría. De esta manera, se consigue reducir las fuerzas 
que provocan que la masa tienda al movimiento reduciendo el volumen de la parte superior 
del deslizamiento, e incrementar la resistencia al corte de terreno, aumentando las tensiones 
normales en zonas oportunas de la superficie de rotura. Existen varias formas para corregir el 
talud mediante este método. 
 
1.1.1. Quitar la masa potencialmente inestable.  
Este método se realiza únicamente en casos extremos, y tras quitar la masa inestable hay 
que cerciorarse de que la nueva forma del terreno es estable. 
 
1.1.2. Descabezamiento. 
En este caso se elimina la masa que se encuentra en la parte superior de la zona deslizante 
del talud, porque es ésta la que más contribuye al deslizamiento ya que en esta zona la 
superficie de deslizamiento alcanza su mayor pendiente, tal y como se muestra en la siguiente 
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figura. Por lo tanto, quitando una pequeña cantidad de material se consigue un incremento 
considerable del factor de seguridad. 
 
Descabezamiento. 
 
1.1.3. Tacones de tierra o escollera. 
Principalmente, consta de un bloque de grandes dimensiones y densidad que se asienta 
en la base del talud. Esto hace que la resistencia aumente, incrementando las fuerzas 
normales en la parte inferior de la superficie de deslizamiento. 
 
El aumento de la resistencia depende del ángulo de rozamiento interno en la superficie 
de deslizamiento. Cuando el ángulo de rozamiento interno es alto, el corrimiento tiende a 
producirse por el pie, por lo que es más útil construir el tacón encima del pie del talud, 
permitiendo la estabilización de grandes masas deslizantes utilizando pesos de tacón 
parcialmente pequeños, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 
Deslizamiento por el pie. 
 
Cuando el ángulo de rozamiento interno es bajo, el deslizamiento tiende a pasar bajo la 
base, y aflorar alejado del pie del talud, por lo que para prevenir esta clase de deslizamientos 
es más conveniente construir un relleno frente al pie de la base del talud, así viene ilustrado 
en la siguiente figura. 
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Deslizamiento por la base. 
 
Es imprescindible que la base del relleno esté construida de manera que éste sea capaz 
de aportar un buen drenaje, de lo contrario el efecto de estabilización disminuirá, sobre todo 
si el material sobre el que se fija es arcilloso. 
 
Los tacones se suelen construir de escollera gracias a su elevado rozamiento interno y alta 
permeabilidad, lo que permite taludes muy pendientes, lo que hace que se ahorre gran 
cantidad de material además de asegurar el drenaje necesario. La escollera también tiene la 
resistencia necesaria al deslizamiento como para elevar la seguridad del talud ante círculos 
que atraviesen el tacón. 
 
Ante el inconveniente de la falta de espacio en el pie del talud, el relleno de drenaje se 
suele sostener mediante un muro, siendo el más habitual el muro de tierra armada. 
 
1.1.4. Conclusión ante la corrección mediante la modificación geométrica del talud. 
Tras haber estudiado las tres clases anteriores de métodos de modificación geométrica 
del talud, se ha llegado a la conclusión de no emplear el método de descabezamiento ni el de 
quitar la masa inestable, ya que la aplicación de estos dos procedimientos requiere la retirada 
de la carretera que está situada en la parte superior del talud, además de realizar un gran 
terraplén artificial en el monte Ulía, que está considerada como zona protegida. 
 
Por otra parte, la alternativa de construir un contrapeso de escollera puede ser una 
medida preventiva interesante para aumentar el factor de seguridad del talud ante rotura 
circular, aunque, como se ha demostrado en los cálculos del Anejo A-II, el acantilado no 
requiere soluciones de urgencia ante este tipo de rotura. 
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1.2. Corrección por drenaje. 
La corrección de taludes mediante medidas de drenaje, se emplea para reducir las 
presiones intersticiales que se ejercen sobre la superficie de deslizamiento, de este modo se 
incrementa su resistencia, y reduce el peso total de la masa deslizante. 
 
La inclusión de medidas de drenaje y su ejecución desde el inicio de la construcción, 
permite conseguir el máximo beneficio, ya que esto hace que la resistencia del terreno se 
mantenga inalterada. 
 
Como se comenta en el Anejo A-I, la zona del acantilado a trabajar, no tiene un nivel 
freático que afecte de manera notable a su estabilidad. Por otra parte, en época de lluvias se 
dan corrientes estacionarias de aguas pluviales que tienden a bajar por las pequeñas vaguadas 
del acantilado, por lo que será necesario un sistema de drenaje superficial para evitar la 
erosión de la superficie del acantilado y que ésta se infiltre en las juntas facilitando el 
deslizamiento del talud. 
 
1.2.1. Drenaje superficial. 
Las finalidades del drenaje superficial son las siguientes: 
- Evitar que las aguas superficiales lleguen a zonas próximas al talud con el fin de evitar 
que el nivel freático en éste ascienda, y consecuentemente aumenten también las 
presiones intersticiales. 
- Prevenir los efectos erosivos de las corrientes de agua en la superficie del talud. 
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-  
Zanja de drenaje superficial. 
 
La primera decisión debe ser desviar cualquier tipo de corriente superficial que afecte a 
la parte superior a la cresta del talud por las razones explicadas anteriormente. Para realizar 
esto, es necesario dar cierta inclinación a esta superficie. En este caso no es necesario crear 
ninguna pendiente, ya que se trata de una zona montañosa que ya está provista de cierto 
desnivel. 
El modo para evacuar las aguas de escorrentía es por medio de zanjas de drenaje paralelas 
al talud y a poca distancia de la cresta de éste de manera que llegue la menor cantidad posible 
de agua a las grietas que conforman la superficie de deslizamiento. 
 
La zanja debe cumplir con ciertos requisitos, como que la sección de la misma debe estar 
capacitada para evacuar el caudal que se genere en la zona y su solera estar suficientemente 
inclinada para que no se produzcan encharcamientos. 
 
1.3. Corrección por elementos resistentes. 
En este apartado se habla de los métodos de corrección mediante elementos resistentes 
que se barajan para el acantilado objeto del proyecto, y se ha decidido que se va a emplear 
un sistema de anclajes permanente para el sostenimiento del talud. Por otra parte, estos 
sistemas de anclaje no se van a poder combinar con ninguna de las clases de muro que se 
describen a continuación por razones de viabilidad técnica y económica. 
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1.3.1. Anclajes. 
Los anclajes son armaduras metálicas que se alojan en barrenos perforados desde el talud 
y cementadas. Se utilizan como método de estabilización en roca y en terreno suelto, y 
trabajan a tracción estabilizando el talud de dos maneras: 
- Proporcionan una fuerza contraria al movimiento de la masa deslizante. 
- Generan un incremento de las tensiones normales en la superficie de deslizamiento. 
 
Cada anclaje consta de tres partes básicas: 
- Zona de anclaje. Esta parte que transfiere los esfuerzos al terreno, es decir, es la parte 
del anclaje que se encuentra a más profundidad una vez instalado. 
- Zona libre. Esta parte se encuentra separada del terreno que la rodea, de este modo, 
puede deformarse con total libertad al tensarse. 
- Cabeza. Es la parte que une la armadura y la placa de apoyo. 
 
Partes de los anclajes. 
 
La longitud de los anclajes puede variar entre 10 y 100 m y el diámetro de perforación 
entre 75 y 125 mm, y se pueden clasificar según varios conceptos: 
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- Anclajes según el tiempo de servicio: 
- Provisionales. Proporcionan las condiciones de estabilidad al talud durante el 
tiempo necesario para cambiarlos por otros elementos resistentes que los 
sustituyan. 
- Permanentes. Se instalan como medida definitiva, ya que se dimensionan con 
coeficientes de seguridad mayores y son más resistentes a la corrosión. 
- Anclajes según su forma de trabajar: 
- Pasivos. No se pretensa la armadura al ser instalado, si no que el anclaje entra 
en tracción cuando el terreno empieza a moverse. 
- Activos. Cuando se instala se pretensa la armadura hasta llegar a su carga 
admisible, comprimiendo el terreno que se encuentra a lo largo de la zona de 
anclaje y la placa de apoyo de la cabeza. 
- Mixtos. La armadura se pretensa con una carga menor a la admisible para 
prevenir la obra ante movimientos aleatorios del terreno. 
 
Los materiales que se suelen utilizar para la armadura son alambres de acero de alta 
resistencia, cordones de alambres de alta resistencia o barras de acero especial. 
 
1.3.1.1. Ejecución de los anclajes. 
En casi todos los casos de anclaje, se inyecta lechada a presiones que llegan a alcanzar 30 
kg/cm2 en la zona de anclaje mediante tuberías de PVC. La lechada suele componerse de 
cemento con relaciones cemento-agua entre 1.5 y 2, aunque hay veces que se aplican 
inyecciones de mortero de cemento. También suelen emplearse aditivos que aceleren el 
fraguado. 
 
En otros casos se utilizan resinas para formar la zona de anclaje, ya que la adherencia de 
ésta es de 2 a 3 veces mayor que la de la lechada de cemento siempre que el terreno donde 
se inyecte esté seco. La resistencia de la zona de anclaje está establecida principalmente por 
la adherencia entre el acero y el bulbo de anclaje, conociendo como bulbo de anclaje al 
material que se inyecte para fijar las barras al terreno, y en segundo lugar por la adherencia 
entre el bulbo de anclaje y el terreno. 
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Es importante que las inyecciones no pasen a la zona libre, pues ésta no puede quedar en 
contacto con nada a su alrededor para poder tensarse sin fricciones externas a largo de la 
misma. 
 
1.3.1.2. Protección ante la corrosión. 
La vida útil de los anclajes está definida por los efectos de la corrosión. Los anclajes sin 
protección contra la corrosión tienden a durar pocos meses. En los anclajes que son sometidos 
a tensiones altas se puede producir la corrosión bajo tensión, y la forma de protegerlos ante 
este efecto son recubrirlos en toda su longitud de los dos posibles modos: 
- Cuando el anclaje es permanente, se emplean en la zona de anclaje dos protecciones 
independientes: resina epoxi, una inyección de cemento o grasa en tubo de acero y la 
inyección de cemento. 
- La zona libre se puede proteger, tras pretensarlo, con lechada rellenando toda la zona 
que quede con aire. 
- Otra forma es revestir cada barra o cordón con tubos de polietileno rellenos de grasa, 
aunque este método es bastante más caro y sólo suele aplicarse si se prevé posibles 
movimientos del terreno tras realizar la estabilización. 
 
1.3.2. Muros. 
Los muros se utilizan para aportar resistencia a los taludes, pare éstos pueden no ser 
capaces de evitar posibles deslizamientos por encima o por debajo de los mismos, por lo que 
una contención sólo puede sostener una longitud determinada de deslizamiento, cuando se 
quieren sostener deslizamientos largos hay que recurrir a un sistema específico de muros o a 
otros procedimientos. 
 
Los muros se clasifican en tres grupos diferentes: 
- Muros de sostenimiento. Se construyen a cierta distancia del terreno natural y 
posteriormente se rellenan.  
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Muro de sostenimiento. 
 
- Muros de contención. Generalmente van excavados y se construyen para contener un 
terreno que sin la acción del muro sería probablemente inestable.  
 
Muro de contención. 
 
- Muros de revestimiento objetivo es principalmente proteger el terreno de los agentes 
erosivos y la meteorización, además de aplicar, en ocasiones, un peso estabilizador. 
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Muro de revestimiento. 
 
Esto muros no son aptas para la zona de la obra, ya que la parte más baja de la cara del 
talud está inundada, por lo que la construcción de éste supondrá un gran coste económico 
además de requerir un mantenimiento casi continuo. 
 
1.4. Corrección superficial. 
Las medidas superficiales para la corrección de taludes se aplican en la superficie de la 
pared del talud, sus objetivos principales son: 
- Reducir lo máximo posible la erosión y la meteorización de la superficie del talud. 
- Evitar caídas de rocas desprendidas de los taludes. 
- Incrementar la seguridad del talud frente a pequeñas roturas superficiales. 
Más adelante se explican los métodos de corrección superficial que se han barajado para 
el proyecto. 
 
1.4.1. Mallas de guiado de piedras. 
Son unas mallas de alambre de metal con las que se cubre la superficie de los taludes 
rocosos para evitar la caída de rocas que puedan soltarse. Estos casos de desprendimientos 
de roca se suele dar en taludes diaclasados, como es el caso del acantilado. 
 
Las mallas suelen ir galvanizadas y se suele preparar una longitud de malla suficiente para 
cubrir el talud con una longitud adicional, suficiente para la fijación de ésta, y las ejercen las 
siguientes funciones: 
- Retienen los fragmentos de roca sueltos. 
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- Cuando se desprende alguna roca la conducen hasta una zanja situada al pie del talud. 
 
Malla de guiado de piedras. 
 
En el caso de que puedan desprenderse bloques de grandes dimensiones en zonas 
localizadas se refuerzan las áreas mediante bulones.  
 
Esta medida de corrección no se recomienda para el ámbito del proyecto, ya que suele 
emplearse cuando bajo el talud hay una zona de paso en el que pueda existir cualquier 
accidente que ponga en peligro la vida humana. Además, esta medida no evita que se 
produzca la erosión o meteorización de la roca. 
 
1.4.2. Hormigón proyectado. 
Se fundamenta en una capa de hormigón que se irriga sobre la superficie de los taludes 
rocosos. El árido del hormigón debe tener una granulometría uniforme. Si el árido del 
hormigón tiene un diámetro menor a 2 cm se le llama gunita.  
 
Método de corrección por hormigón proyectado. 
 
Esta técnica evita la meteorización y deterioro de la roca, además de impedir pequeños 
desprendimientos. Por otra parte, incrementa la resistencia de los bordes de las 
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discontinuidades que afloran a la superficie de la pared del talud, esto hace que aumente la 
resistencia del macizo frente al deslizamiento. Suele emplearse con anclajes. 
 
La mezcla cemento-árido junto con un aditivo para acelerar el fraguado se bombea por 
tubos flexibles de gran diámetro hasta la boquilla de pulverización, donde se mezcla con agua. 
El hormigón se proyecta en la superficie del talud con gran velocidad de impacto. La alta 
velocidad de impacto hace que las partículas de tamaño más pequeño queden adheridas a la 
roca, mientras que las partículas más grandes rebotan creándose así una primera capa de 
partículas finas de hormigón uniforme, donde más adelante se irán adhiriendo partículas de 
mayor tamaño y la capa crecerá en espesor de forma gradual. 
 
En este procedimiento se suele perder algo más de un 10% de hormigón, Aunque es 
necesario para crear altas tensiones tangenciales y de tracción en la superficie de contacto 
roca-hormigón. Estas tensiones tangenciales generalmente suelen ser superiores a 70 kg/cm2, 
y en la masa de hormigón las tensiones de tracción suelen ser de 45 kg/cm2 y tangenciales de 
60 kg/cm2. 
 
El hormigón es frágil, pero puede aumentarse su ductilidad y resistencia armándolo con 
un emparrillado o una malla de alambre metálico antes de proyectar el hormigón. Si se va a 
emplear la malla metálica es necesario limpiar previamente el terreno de material suelto. 
 
Si se construye un muro de hormigón proyectado en un talud, hay que aplicarle un 
sistema de drenaje adecuado para evitar altas presiones intersticiales. Para esto se perforan 
drenes que atraviesen el hormigón endurecido.  
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2. SELECCIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD. 
 
Para corregir el acantilado se va a tratar de conseguir la mayor protección del mismo para 
prevenir accidentes que pueda causar su desestabilización. Para ello, a pesar de que en el 
Anejo A-II se ha limitado la seguridad del talud ante la rotura a un factor de seguridad mínimo 
de 1.6, este factor de seguridad puede que no sea suficiente para asegurar la estabilización 
pseudo-permanente. Por lo que se proponen unos criterios que se tendrán en cuenta para 
determinar el nuevo factor de seguridad al que se quiere llegar con la ejecución de la obra. 
 
Ya sea desmonte o terraplén y en talud natural o artificial, hay un concepto mediante el 
que se puede sintetizar el estado de seguridad global del talud, el factor de seguridad que 
concreta el margen de confianza que tiene el talud con el diseño practicado. Éste valor se debe 
obtener analizando el problema globalmente, incluyendo todos los matices y aspectos que 
reúne. 
 
El factor de seguridad que se debe adoptar se selecciona en función de los siguientes 
criterios: 
- Función del método de cálculo.  
- Función del nivel de intensidad de las investigaciones de campo realizadas. 
- Función de la cantidad, calidad y representatividad de los ensayos de laboratorios 
realizados. 
- Función de las consecuencias de que se produzca la rotura total o parcial. 
- Función del tiempo que actúa cada solicitación. 
- Función de la homogeneidad prevista en el terreno. 
- Función del control y seguimiento que se vaya a seguir durante la ejecución de la obra 
y durante los primeros años de vida de la misma. 
 
Existen ciertas tablas que aportan valores habituales del factor de seguridad que se deben 
adoptar para cada caso de corrección de taludes, teniendo en cuenta su entorno, utilidad, 
peligrosidad, método de sostenimiento, etc. 
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En la Tabla A-III.I se muestra una de las propuestas de factor de seguridad que más se ha 
utilizado. Viene propuesta por Terzaghi y Peck, y define los rangos de valores mínimos que se 
deben tomar dependiendo del mecanismo de rotura y del tipo de obra. 
 
Tabla A-III.I Factores de seguridad mínimos (Terzaghi y Peck, 1967). 
  
Por lo que el factor de seguridad que se va a adoptar con el fin de afianzar la seguridad 
ante rotura del acantilado tendrá un valor de FS = 1.8. 
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3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN ESCOGIDAS. 
 
Para la corrección del acantilado se ha decidido aplicar la combinación de los siguientes 
métodos descritos en los apartados anteriores: 
- El sistema de drenaje superficial para desviar la mayor parte de la escorrentía 
superficial. 
- Anclajes permanentes que trabajen de forma activa.  
- Un muro de hormigón proyectado para repartir la carga entre los anclajes. 
 
El tipo de anclaje, la longitud de los mismos, el tipo de hormigón y las demás 
características se especificarán en los siguientes apartados. 
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4. SISTEMA DE DRENAJE. 
 
Como viene aclarado en los apartados anteriores, se ha decidido abrir una zanja de 
drenaje cerca de la cresta del talud. Para saber las dimensiones de la zanja y dónde situarla se 
procede a hacer los cálculos desarrollados a continuación. 
 
4.1. Caudal máximo. 
4.1.1. Parámetros para el cálculo del caudal máximo. 
El cálculo de la sección de la zanja se calcula haciendo una aproximación al caudal punta 
Q mediante la siguiente aproximación: 
Q =
C I A
3.6
 
 
Siendo: 
Q = Caudal punta (m3/s). 
C = Coeficiente de escorrentía. 
I = Intensidad máxima de lluvia en el período considerado (I = 4,33 mm/h). 
A = Cuenca de aporte (A= 0.07449275 km2). 
 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca, y se obtiene mediante la 
Instrucción de Drenaje de Carreteras del MOPU. 
Si Pd · Ka > P0    C =
(
Pd·Ka
P0
−1)(
Pd·Ka
P0
+23)
(
Pd·Ka
P0
+11)
2  
 
Si Pd · Ka ≤ P0   C = 0 
 
Donde: 
Pd = Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado (mm). 
Ka = Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
P0 = Umbral de escorrentía (mm). 
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Se sabe que el área de la cuenca no tiene más de 1 km2 de área, sino que A = 0.07449275 
km2, por lo que atendiendo a las instrucciones del MOPU, se ha obtenido el siguiente resultado 
de Ka. 
Si A < 1 km2    Ka = 1 
 
Para calcular la precipitación diaria, existe la siguiente ecuación: 
I =
Pd · Ka
24
→ Pd =
I · 24
Ka
 
 
El umbral de escorrentía 𝑃0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 
cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 
P0 = P0
i · β 
 
Donde: 
P0
i = Valor inicial del umbral de escorrentía 
β = Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 
El valor inicial del umbral de escorrentía, se va a obtener mediante la Tabla A-III.II y la 
Tabla A-III.III. 
 
Tabla A-III.II Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial del umbral de escorrentía. 
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A continuación se muestra la Tabla A-III.III donde se muestran los valores del umbral 
inicial de escorrentía para cada caso: 
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Tabla A-III.III Valor inicial del umbral de escorrentía. 
 
Tras observar las dos tablas anteriores, se conoce el valor inicial del umbral de escorrentía 
P0
i = 47. Se ha escogido el de bosque mixto ya que en el monte Ulía se pueden encontrar 
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ejemplares de Ailanthus altissima, varios clases de bambú y cerezos silvestres, Cordyline 
australis, laurel, tejo, avellano, plátano japonés, robledales, etc. 
 
El cálculo del coeficiente corrector del umbral de escorrentía β se puede obtener de varios 
modos, pero en éste caso, como no se dispone de la información suficiente en la cuenca o en 
sus cuerpos próximos similares, para hacer la calibración hay que utilizar el valor del 
coeficiente corrector sacado a partir de la Tabla A-III.IV. 
β = βm · FT 
 
Donde: 
βm = Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
FT = Factor función del período de retorno. 
 
Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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Con la figura anterior se sabe que hay que emplear los valores de la tabla que 
corresponden a la calibración regional número 13. Donde se obtienen valores de βm = 0.60 
y FT = 0.74. 
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Tabla A-III-IV Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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4.1.2. Cálculo del caudal máximo. 
Primero se calcula el coeficiente corrector del umbral de escorrentía con la ecuación 
explicada anteriormente. 
β = βm · FT = 0.60 · 0.74 = 0.444 
 
Posteriormente se procede a calcular el umbral de escorrentía: 
P0 = P0
i · β = 47 · 0.444 = 20.868 mm 
 
El resultado de la precipitación diaria es el siguiente: 
Pd =
I · 24
Ka
=
4.333 · 24
1
= 103.992 mm 
 
Como la precipitación diaria es mucho mayor que el resultado del umbral de escorrentía, 
se va a utilizar la siguiente ecuación de las dos propuestas para obtener el coeficiente de 
escorrentía: 
 
Si Pd · Ka = 103.992 mm > P0 = 20.868 mm  
 
C =
(
Pd · Ka
P0
− 1) (
Pd · Ka
P0
+ 23)
(
Pd · Ka
P0
+ 11)
2 =
(
103.992 · 1
20.868 − 1) (
103.992 · 1
20.868 + 23)
(
103.992 · 1
20.868 + 11)
2 = 0.436326 
 
Con los cálculos anteriores se puede obtener el caudal máximo que puede llegar a darse 
en la cresta del acantilado. 
Q =
C I A
3.6
=
0.436326 · 4.333 · 0.07449275
3.6
= 0.039121 m3/s 
 
4.2. Cálculo de la sección de la zanja de drenaje. 
Para calcular la sección de la zanja, lo primero que se necesita saber son las dimensiones 
de la masa de agua máxima que va a tener que drenarse. 
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Teniendo en cuenta que se ha calculado el caudal máximo Q = 0.039121 m3/s , se puede 
suponer que cada lámina de agua transversal a la sección de la zanja tendrá un área de 
0.039121 m2, sabiendo que la zanja es de sección uniforme. 
 
Tabla A-III.V Elementos geométricos de secciones de canal. 
 
Se quiere construir una zanja rectangular con un ancho superficial de b= 250 mm, por lo 
que las dimensiones serán las definidas por la Tabla A-III.V. 
 
El área transversal de la zanja Az se calcula del siguiente modo: 
Az = 0.039121 m
2 = b · y = 0.25 · y → y ≈ 0.16 m 
 
El perímetro mojado P será: 
P = b + 2y = 0.25 + 2 · 0.16 = 0.57 m 
 
El Radio hidráulico R: 
R =
b · y
b + 2y
=
0.25 · 0.16
0.25 + 2 · 0.16
= 0.0702 m 
 
Como medida preventiva, por si la intensidad de precipitación es mayor de la esperada, 
se le dará un 0.25% más de altura a la zanja, obteniendo las siguientes dimensiones definitivas: 
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yzanja = y + y · 0.25 = 0.16 + 0.16 · 0.25 = 0.2 m 
 
Por lo que el caudal máximo que el caudal máximo que podrá captar la zanja será: 
A = b · y = 0.25 · 0.2 = 0.05 m2 
 
Q máx.zanja = 0.05 m3/s. 
 
4.3. Ubicación de la zanja de drenaje. 
Como la grieta de tracción que favorece el deslizamiento del acantilado está 
aproximadamente a 1 m de la coronación del mismo, y aflora en la carretera de acceso al faro, 
se ha decidido situar la zanja de drenaje paralela a la carretera en el lado opuesto al talud a 
estabilizar, ya que, como se ha dicho en apartado 1.2.1, la zanja debe construirse en el lado 
opuesto al talud respecto a la grieta de tracción para evitar las infiltraciones de agua en la 
misma. De este modo se paliarán los efectos que puedan producir los aumentos de las 
presiones intersticiales en la superficie de deslizamiento. 
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5. SISTEMA DE ANCLAJES. 
 
Como se ha dicho antes, se va a aplicar un sistema de anclajes activos permanente. Como 
la superficie de deslizamiento está relativamente profunda, se emplearán anclajes de cables, 
ya que los anclajes de barras tienen una longitud limitada. Además, cabe destacar que se 
realizarán anclajes para la corrección de la rotura planar, ya que es el tipo de rotura que más 
desperfectos causaría en el caso de que ésta se diese debido a su geometría, y también porque 
con los anclajes para sostener éste bloque y el muro de hormigón proyectado, se corregirán 
las posibles roturas por cuña. No se va a elaborar la corrección ante rotura circular, cuyo factor 
de seguridad es mayos a 1.6, ya que atendiendo a lo explicado en el Anejo II, el ROM 0.5-05 y 
la Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras han limitado el factor de seguridad mínimo 
a 1.4 y 1.5 respectivamente. Por ésta razón se da por supuesto que no se va a dar la rotura 
circular a lo largo de la vida útil de la corrección que se va a realizar. 
 
Para calcular esta parte de la obra se ha utilizado la Guía para el diseño y la ejecución de 
anclajes al terreno en obras de carretera, elaborada por la Dirección General de Carreteras, 
por lo tanto se empleará la nomenclatura de los anclajes definida por ésta, y que viene 
mostrada en la Tabla A-III.VI, y en la Tabla A-III.VII se especifican las características mecánicas 
principales de los diferentes aceros. 
 
Tabla A-III.VI Nomenclatura de los anclajes contemplados en la guía de la DGC. 
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Tabla A-III.VII Principales características mecánicas del acero de tesado DYWIDAG, cables 140 mm2, Ø 15.3 mm.. 
 
Se van a aplicar cables de acero como anclajes permanentes de tipo IU (inyección única 
global), porque suelen ser los más adecuados en rocas, terrenos cohesivos muy duros y suelos 
granulares. 
 
Para el diseño del anclaje, se necesita conocer el valor de los esfuerzos horizontales que 
se ejercen por el acantilado, llamadas cargas nominales, para después poder dimensionar las 
distintas partes del anclaje. 
 
Para sabes cuál es el esfuerzo horizontal que va a tener que contrarrestar el sistema de 
anclajes para llegar a un factor de seguridad FS = 1.8, se ha hecho uso del programa Plane 
Failure Analyisis Module, y se ha obtenido el siguiente resultado: 
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Resumen de los datos obtenidos para un FS = 1.8 ante la rotura planar. 
 
5.1. Evaluación de la estabilidad del anclaje. 
La evaluación de la estabilidad del propio anclaje comprende los siguientes procesos: 
- Mayoración de las cargas actuantes. 
- Comprobación de la tensión admisible del hacer del cable. 
- Comprobación del deslizamiento del tirante dentro del bulbo de anclaje. 
- Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo. 
 
5.1.1. Mayoración de las cargas actuantes. 
La carga nominal mayorada es la carga nominal del anclaje, que es mayor de la carga 
obtenida mediante los cálculos de estabilidad global y la carga obtenida en la cálculo de los 
estados límite de servicio, por el coeficiente de mayoración F1 , que será el factor de seguridad 
escogido para el proyecto. 
 
La carga nominal del anclaje será la presión de estabilización sobre el terreno por la 
cuadrícula que tendrá que sostener cada anclaje, se ha considerado tomas cuadrículas de 2 m 
x 2 m. También se sabe que el muro abarcará una superficie de aproximadamente (114 x 116) 
m2, o lo que es lo mismo 13224 m2 por lo que la presión de estabilización sobre el terreno se 
calculará de la siguiente manera: 
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Conociéndose la fuerza la fuerza horizontal que ha de ejercerse sobre el bloque a 
sostener, que es de 31000 toneladas, y la superficie que se va a sostener, se puede hacer una 
aproximación de este dato. 
31000 t = 304006.21 kN 
 
Ps =
304006.21
13224
= 22.989 kN/m2 ≈ 23 kN/m2 
 
La carga nominal de anclaje es de: 
PN = Ps · AA = 23 · 4 = 92 kN 
 
Siendo: 
Ps  = Tensión horizontal ejercida por la masa a sostener. 
AA = Área de actuación de cada anclaje. 
 
Para el cálculo de la carga nominal de mayoración se recomienda poner un valor de F1 
que esté entre el F1 indicado en la Tabla A-III.VIII en función del tipo de anclaje escogido y el 
factor de seguridad FS que se pretende alcanzar (1.8), por lo tanto se ha hecho la media 
aritmética de los dos coeficientes y ha dado un F1 de 1.65. 
 
Tabla A-III.VIII Coeficiente F1 en función del tipo de anclaje. 
 
La carga nominal de mayoración será: 
PNd = F1 · PN = 1.65 · 92 = 151.8 kN 
 
 
Siendo: 
PN = Carga nominal del anclaje. 
F1 = Coeficiente de mayoración. 
PNd = Carga nominal de mayoración. 
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5.1.2. Comprobación de la tensión admisible del acero. 
Para la comprobación de la tensión admisible en anclajes permanentes del acero del cable 
se minorará la tensión admisible en el tirante de forma que se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
PNd
AT
≤
fpk
1.30
→
151.8 · 103
140
= 1084.286 MPa ≤
248 · 103
140⁄
1.30
= 1362.637 MPa 
 
PNd
AT
≤
fyk
1.30
→
151.8 · 103
140
= 1084.286 MPa ≤
218 · 103
140⁄
1.15
= 1354.037 MPa 
 
Siendo: 
AT = Sección del cable. 
fpk = Límite de rotura del acero del cable. 
fyk = Límite elástico del acero del cable. 
 
5.1.3. Comprobación del deslizamiento del tirante en lechada en el bulbo de anclaje. 
Para comprobar la seguridad frene al deslizamiento del cable en la lechada dentro del 
bulbo de anclaje, se minorará la adherencia entre el cable y la lechada que rodea en el bulbo, 
por el coeficiente 1.2. 
PNd
Lb · pT
≤
τlim
1.2
→
151.8 · 103
3000 · 41.944
= 1.206 MPa ≤
8.36
1.2
= 6.967 MPa 
 
Siendo: 
Lb = Longitud del bulbo de anclaje, que se ha decidido que será de 3 m. 
pT = Perímetro nominal del cable (2√π · AT ). 
τlim = Adherencia límite entre el tirante y la lechada (6.9 · (
fck
22.5
)
2
3⁄
) en MPa. 
fck = Resistencia característica (rotura a compresión a 28 días) de la lechada (30 MPa). 
 
Según el EHE-08 Requisitos de productos de inyección, la resistencia a compresión de la 
lechada debe ser mayor o igual que 30 MPa a los 28 días. 
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5.1.4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo. 
Para comprobar la seguridad ante el arrancamiento del bulbo de anclaje, se va a minorar 
la adherencia límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la adherencia 
admisible. Esta comprobación se realizará de la siguiente manera: 
PNd
π · DN · Lb
≤ aadm →
151.8 · 103
π · 70 · 3000
= 0.230 MPa ≤ aadm = 0.424 MPa 
 
aadm =
alim
F3
=
0.7
1.65
= 0.424 MPa 
 
Siendo: 
DN = Diámetro nominal del bulbo de anclaje (70 mm). 
aadm  = Adherencia admisible frente al arrancamiento del terreno que rodea el bulbo. 
alim  = Adherencia límite obtenida mediante la Tabla A-III.IX (se ha escogido el valor 0.7 ya 
que es el valor más desfavorable). 
F3 = Coeficiente indicado en la Tabla A-III.X. 
 
 
Tabla A-III.IX Adherencia límite en roca (alteración ≤ Grado III, según el ISMR). 
 
 
Tabla A-III.X Coeficiente F3 en función del tipo de anclaje. 
 
5.2. Dimensión de los anclajes. 
Como se ha descrito en los apartados anteriores, el muro que se va a construir tiene unas 
dimensiones de 114 m x 116 m (base x altura), y el espaciado entre los anclajes será de 2 m 
tanto horizontal como verticalmente. 
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En cuanto a la longitud de los cables, como se muestra en la siguiente figura, la superficie 
de deslizamiento aflora como máximo a 19.31 m de la cresta del talud. Para asegurar que el 
bulbo de anclaje, que se ha decidido hacerlo de 3 m de longitud, no coincida con el plano de 
deslizamiento, se ha decidido hacer los anclajes de 24 m de profundidad. Lo que hace que 
éstos tengan una zona libre de 21m de longitud. 
 
Croquis del talud y de los anclajes. 
 
5.3. Características obtenidas. 
A continuación, en la Tabla A-III.XI, se muestran las dimensiones y características de del 
sistema de anclajes. 
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Característica Símbolo Valor 
Longitud horizontal del muro XM 114 m 
Longitud vertical del muro YM 116 m 
Longitud del cable L 24 m 
Longitud del bulbo de anclaje Lb 3 m 
Diámetro de perforación DN 70 mm 
Área de actuación del anclaje AA 4 m2 
Carga nominal del anclaje PN 92 kN 
Sección del cable AT 140 mm2 
Resistencia de la lechada fck 30 MPa 
Límite de rotura del acero del cable. fpk 1771.429 MPa 
Límite elástico del acero del cable. fyk 1557.143 MPa 
Adherencia admisible del terreno-bulbo aadm 0.424 MPa 
Tabla A-III.XI Características de los anclajes. 
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6. HORMIGÓN PROYECTADO. 
 
6.1. Tipo de hormigón proyectado. 
Para seleccionar la clase de hormigón se ha utilizado el Anejo 4 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE 08. Esta la Tabla A-III.XII se muestran los cementos recomendados 
para las distintas aplicaciones. 
 
Tabla A-III.XII Tipos de cemento en función de la aplicación del hormigón. 
 
En la Tabla A-III.XIII, se indican los cementos recomendados para determinadas 
exposiciones. 
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Tabla A-III.XIII Tipos de cemento en función de la clase de exposición. 
 
El cemento que se va a emplear para la fabricación del hormigón es el CEM II/A-D. Se ha 
escogido este cemento debido a que es apto para atmósferas marinas y su resistencia es 
suficiente para la corrección de las posibles roturas, como se especifica a continuación. 
 
Como se ha explicado anteriormente, el hormigón debe tener una relación agua-
cemento del 0.4. 
 
Los componentes que va a tener el hormigón que se va a utilizar para el gunitado son los 
sigueitnes: 
- Cemento (CEM II/A-D): 475 kg/m3 
- Áridos 0/5:   1144 kg/m3 
- Áridos 5/12:   520 kg/m3 
- Agua:    190 kg/m3 
- Humo de sílice:  35 kg/m3 
 
6.2. Factor de seguridad tras la corrección del talud. 
Aunque con el sistema de anclajes que se ha diseñado en el apartado anterior es 
suficiente para lograr un factor de seguridad aceptable para los tres tipos de rotura 
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estudiados, se ha optado por gunitar la superficie anclada con 30 cm de hormigón 
proyectado, con el fin de repartir las cargas de los anclajes, y para evitar los pequeños 
desprendimientos que puedan suceder, como pequeños deslizamientos generados por las 
cuñas. 
 
Se proyectará un hormigón de una resistencia a tracción a los tres años de 5.3 N/mm2. 
Para comprobar el incremento del factor de seguridad ante la rotura por cuña y la circular, 
se ha hecho uso de los programas Slide.v5.014 y Swedge.v4.080. 
 
En primer lugar se ha comprobado la estabilidad ante rotura circular, ya que este tipo de 
rotura es la más desfavorable. El factor de seguridad se muestra en la siguiente figura. 
 
Factor de seguridad tras aplicar el sistema de corrección. 
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A continuación se muestran los datos obtenidos del factor de seguridad ante la rotura por cuñas 
entre las juntas 2 y 3 tras aplicar las medidas de corrección, debido a que entre las dos posibles 
roturas por cuñas, ésta es la que menor factor de seguridad inicial tenía. 
 
Swedge Analysis Information  
       
    Document Name: Caso J1ꓵJ3  
    Job Title: SWEDGE – Análisis de rotura por cuñas  
       
    Analysis Results:  
       
     Analysis type=Deterministic  
     Safety Factor=1.40246  
     Wedge height(on slope)=120 m  
     Wedge width(on upper face)=54.4601 m  
     Wedge volume=63813.1 m3  
     Wedge weight=159533 tonnes  
     Wedge area (joint2)=2848.04 m2  
     Wedge area (joint3)=6861.27 m2  
     Wedge area (slope)=5709.67 m2  
     Wedge area (upper face)=1985.01 m2  
     Normal force (joint2)=59341.2 tonnes  
     Normal force (joint23)=107941 tonnes  
     Driving force=102643 tonnes  
     Resisting force=143952 tonnes  
       
     Shotcrete Force:  
     Shotcrete force=52238.3 tonnes  
       
     Failure Mode:  
     Sliding on intersection line (joints 2&3)  
       
     Joint Sets 2&3 line of Intersection:  
     plunge=40.0456 deg, trend=185.179 deg  
     length=204.109 m  
       
     Trace Lengths:  
     Joint2 on slope face=159.627 m  
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     Joint3 on slope face=162.236 m  
     Joint2 on upper face=54.6094 m  
     Joint3 on upper face=87.7938 m  
       
     Maximum Persistence:  
     Joint2=204.109 m  
     Joint3=204.109 m  
           Intersection Angles:  
     J2&J3 on slope face = 26.1645 deg  
     J2&Crest on slope face = 78.9153 deg  
     J2&Crest on upper face = 85.7611 deg  
     J3&Crest on slope face = 74.9202 deg  
     J3&Crest on upper face = 38.3393 deg  
     J2&3 on upper face = 55.8996 deg  
       
    Joint Set 1 Data:  
       
     dip=69 deg, dip direction=114 deg  
     cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=30 deg  
        
    Joint Set 2 Data:  
       
     dip=48 deg, dip direction=226 deg  
     cohesion=0 tonnes/m2, friction angle=30 deg  
        
    Slope Data:  
       
     dip=50 deg, dip direction=195 deg  
     slope height=120 meters  
     rock unit weight=2.5 tonnes/m3  
     Water pressures in the slope=NO  
     Overhanging slope face=NO  
     Externally applied force=NO  
     Tension crack=NO  
        
    Upper Face Data:  
       
     dip=12 deg, dip direction=195 deg  
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    Shotcrete Data:  
       
     Shotcrete thickness=0.3 meters  
     Shotcrete shear strength=541 tonnes/m2  
     Location=On Slope Face Only  
     Direction=Normal to Slope Face,Into Slope  
       
    Wedge Vertices:  
       
     Coordinates in Easting,Northing,Up Format  
     1=Joint2, 2=Joint3, 3=Upper Face, 4=Slope  
     Point 124: 0, 0, 0  
     Point 134: -3.58, 105, 120  
     Point 234: 66.8, 86.3, 120  
     Point 123: 14.1, 156, 131  
 
Como conclusión de la mejora del factor de seguridad, se tiene que tras la aplicación del 
hormigón, el terreno está completamente asegurado con un FS = 2.238 ante la rotura de tipo 
circular, por otro lado, se obtiene un FS = 1.402 para el peor caso de rotura planar que 
puede llegar a darse, que según el ROM 0.5 05 está dentro de la seguridad. 
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1. OBJETO. 
 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se establecen las precauciones a tener 
en cuenta respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales durante la realización de la obra, además de los procedentes de los trabajos de 
reparación, conservación y puesta en servicio de la misma. 
 
Se atenderán a las disposiciones del Real Decreto 1627/97 por el que establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
2.1. Situación y objeto de la obra. 
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en base al “Proyecto de estabilización de un 
tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía en Pasaia San 
Pedro (Gipuzkoa)”. 
 
2.2. Presupuesto y plazo de ejecución. 
- Ejecución del proyecto (PEM):  11.792.612,11 € 
- Medidas de seguridad y salud (PEM): 2.580,77 € 
- Plazo de ejecución de los trabajos:  2,5 años 
 
2.3. Maquinaria a utilizar en la obra. 
- Grúa torre. 
- Motosierra a gasolina. 
- Desbrozadora. 
- Retroexcavadora hidráulica. 
- Compresor portátil eléctrico. 
- Martillo neumático. 
- Perforadora. 
- Equipo de tesado. 
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- Gunitadora de hormigón. 
- Bandeja vibrante manual. 
- Camión hormigonera. 
- Camión volquete. 
 
3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS FASES DE LA OBRA. 
 
3.1. Riesgos y medidas preventivas en afecciones y soluciones a la fase de 
acondicionamiento y limpieza del terreno. 
En este apartado se analizarán los riesgos y las medidas preventivas a adoptar en los 
trabajos de desbroce, tala de árboles y extracción manual de fragmentos de roca con peligro 
potencial de desprendimiento, además de la puesta en obra en el que se incluirá el montaje, 
desmontaje y retirada de la grúa. 
 
3.1.1. Análisis de riesgos. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Contacto térmico. 
- Golpe y corte por objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzo. 
- Exposición a agentes físicos. 
- Aplastamiento por vuelco de máquinas. 
- Atrapamiento por objetos, 
- Contacto eléctrico. 
- Explosión. 
- Vibraciones. 
 
3.1.2. Medidas preventivas. 
La operación de descarga se realizará en el momento de la llegada del camión de 
transporte a la obra, haciendo uso de una grúa, y maquinaria y herramientas adecuadas para 
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el izado. Al finalizar la obra, la grúa se desmontará y cargará a los camiones para su retirada 
de obra. 
 
En la obra tendrá que haber una superficie adecuada, preparada para ser ocupada por la 
máquina en las fases de montaje y desmontaje. 
 
Las operaciones de montaje y desmontaje tendrán que realizarlas personas con la 
experiencia y formación necesaria para ello. 
 
Se montará y desmontará cumpliendo con las instrucciones del fabricante. 
 
En las operaciones de carga y descarga de las máquinas desde los camiones de transporte, 
se tendrán que emplear equipos de protección individual contra caídas de altura. 
 
No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de elevación. 
 
Los trabajadores tendrán prohibido pasar por debajo de las cargas suspendidas. 
 
Se utilizarán cuerdas guía para tener el movimiento de los elementos en suspensión bajo 
control. 
 
Se intentará mantener en todo momento la forma natural del talud. Cuando se observe 
la posibilidad de algún desprendimiento, se le comunicará a la Dirección de Obra, quien 
decidirá el método de sujeción o extracción del dicho fragmento. 
 
Antes de iniciar las labores de esta fase, se hará un reconocimiento del terreno para 
detectar posibles agrietamientos que pongan en riesgo la obra y a los trabajadores. 
 
No se deberá acumular materiales de cualquier tipo a menos de tres metros de la cresta 
del talud, para evitar desprendimientos por sobrecarga o la caída de los mismos materiales. 
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Los trabajadores que se aproximen a menos de 1.5 m de la coronación del talud deberán 
llevar un cinturón de seguridad. 
 
Cualquier trabajo que no cumpla con las especificaciones dadas por el Director Facultativo 
tendrá que ser detenido. 
 
3.2 Riesgos y medidas preventivas en afecciones y soluciones a la fase de ejecución de los 
anclajes. 
En este apartado se analizarán los riesgos y las medidas preventivas a adoptar en el 
proceso de perforación de los barrenos, la instalación de los anclajes en los mismos, la 
inyección de la lechada de cemento y el posterior tesado de los cables. 
 
3.2.1. Análisis de riesgos. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Atrapamiento por objetos. 
- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
- Partículas en los ojos. 
- Intoxicación. 
- Vuelco de las pilas acumuladas de anclajes. 
- Otros. 
 
3.2.2. Medidas preventivas. 
Mantener la zona de trabajo lo más limpia y ordenada posible con el fin de asegurar el 
buen funcionamiento del proceso constructivo. 
 
El operador de la grúa deberá hacer el acercamiento a la zona de intervención de las 
obras, realizando maniobras suaves. 
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El maquinista realizará movimientos delicados y progresivos, durante la introducción de 
los cables en los taladros, los cambios de varillaje, etc., con el fin de evitar atrapamientos, 
golpes o cortes. 
 
Los operarios que estén perforando en el frente del talud sobre la cesta de perforación, 
deberán emplear gafas o pantallas de protección además de guantes homologados. 
 
Se perforará en el lugar marcado en el replanteo y con la inclinación indicada en el 
proyecto. 
 
Los anclajes tendrán que ser manejados entre varios operarios, acumulándolos lo más 
cerca posible a la zona en la que se intervendrá. 
 
Estará totalmente prohibido la actuación simultánea en distintos niveles de la obra, para 
evitar accidentes en caso de proyecciones o desprendimientos. Asimismo la forma de 
ejecución de ésta fase de la obra se realizará de forma descendente, de manera que se 
comience a actuar en la cresta del acantilado y se termine en las cotas más bajas. 
 
Como esta fase genera grandes cantidades de polvo, y al tratarse de arenisca en su mayor 
parte silícea, a largo plazo puede generar graves problemas en la salud de los operarios, por 
lo que se tendrán que realizar varias mediciones higiénicas del aire a lo largo de la actuación. 
También se les hará reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores expuestos al 
polvo, y se evitará la formación de polvo mediante el uso de métodos húmedos o con 
captadores, además de dotar al operario del adecuado equipo de protección individual. 
 
3.3.  Riesgos y medidas preventivas en afecciones y soluciones a la fase de ejecución de 
gunitado. 
En este apartado se analizarán los riesgos y las medidas preventivas a adoptar en el 
proceso final de la construcción del muro, la etapa de proyectar el hormigón. 
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3.3.1. Análisis de riesgos. 
- Proyecciones de objetos. 
- Caídas de personas y maquinaria a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Proyecciones de partículas a los ojos. 
- Salpicaduras. 
- Dermatosis. 
 
3.3.2. Medidas preventivas. 
En todo momento se deberá mantener limpia y despejada la zona de trabajo. 
 
Esta fase requerirá a una persona al frente del acantilado, es decir, el único operario que 
estará montado en la cesta en la fase de gunitado será el que sujetará la manguera de 
proyección de hormigón. 
 
El operario tendrá que apuntar con la manguera al talud de manera perpendicular y a una 
distancia mínima de un metro del mismo. 
 
Será obligatorio el uso de guantes de seguridad para evitar el contacto de los morteros 
con la piel. 
 
El trabajador deberá utilizar gafas de seguridad para evitar salpicaduras y/o proyecciones 
a los ojos. 
 
Durante toda la obra, los operarios que trabajen en la cesta elevadora deberán llevar 
medidas de protección como arneses de seguridad para evitar caídas al vacío. 
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3.4. Riesgos y medidas preventivas en afecciones y soluciones al izado de cargas de las fases 
anteriores. 
 
3.4.1. Análisis de riesgos. 
- Vuelo, balanceo y/o desplome de cargas. 
- Atrapamientos. 
- Caídas desde altura. 
- Cortes y golpes. 
 
3.4.2. Medidas preventivas. 
Antes de izar cualquier carga, tendrá que comprobarse el correcto estado de todos los 
equipos y elementos de izado, teniendo en cuenta su forma y peso. 
 
Los operarios tendrán que tratar de impedir su paso bajo las cargas izadas para evitar 
aplastamientos o atrapamientos. 
 
Para elevar objetos de longitud considerable, tendrán que atarse previamente de manera 
conveniente para evitar su caída. 
 
Al elevar la lechada de cemento o el hormigón, se usarán cubos con una compuerta de 
descarga y patas, y no se deberá llenar completamente hasta el borde. 
 
El gruista, en caso de no tener suficiente visibilidad en el trabajo, necesitará ayuda de 
otros operarios que le indiquen por sistemas de señales definidos previamente. El paso por 
debajo de objetos izados está terminantemente prohibido en el caso de no tener buena 
visibilidad. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR. 
 
4.1. Grúa torre. 
 
4.1.1. Análisis de riesgos. 
- Vuelco o caída de la grúa. 
- Caída de la carga. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Golpes y cortes. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Estrés térmico. 
- Trauma acústico. 
- Atropellos. 
- Otros. 
 
4.1.2. Medidas preventivas. 
EI gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los 
dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo 
estuvieran. 
 
Para que el cable esté siempre en tensión, no se dejará el gancho apoyado en el suelo. El 
operador de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga una carga izada 
del gancho. Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga 
durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.  
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Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas.  
 
El gruista estará obligado diariamente a comprobar los frenos, el normal funcionamiento 
de la grúa en el caro de percibir ruidos o cambios de temperatura, los apoyos de la grúa y el 
aplomado, así como el lastre y contrapeso de la grúa, volver a apretar los tornillos de la grúa, 
comprobar el pestillo de seguridad del gancho, etc. 
 
4.2. Motosierra a gasolina. 
 
4.2.1. Análisis de riesgos. 
- Cortes por la cadena de las motosierra. 
- Proyecciones de partículas a los ojos. 
- Ruido. 
 
4.2.2. Medidas preventivas. 
Las medidas preventivas para evitar los cortes y/o desmembramientos que pueda 
ocasionar la cadena de la sierra, son esencialmente el empleo de equipos de protección 
individual. Entre éstos destacará el uso obligatorio de guantes de protección, polainas, gafas 
de seguridad, cascos para protección auditiva y chaquetas de protección ante cortes. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo con esta maquinaria se comprobará que la tensión de 
la cadena sea adecuada, y el estado de la barra guía de la motosierra. 
 
Los operarios no utilizarán la motosierra sobre los hombros, tendrán que sujetar la 
maquinaria con las dos manos. 
 
Estará prohibido abandonar la máquina mientras siga en funcionamiento. 
 
No se podrá golpear el disco mientras se está cortando. 
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4.3. Desbrozadora. 
 
4.3.1. Análisis de riesgos. 
- Cortes por la cadena de las motosierra. 
- Proyecciones de partículas a los ojos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
 
4.3.2. Medidas preventivas. 
Antes de dar comienzo a los trabajos, se comprobará que el bloqueo del acelerador 
funciona correctamente, y que al apagar el motor la sierra se detiene. 
 
La distancia entre los trabajadores será de al menos 15 metros. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se tendrá que sujetar la maquinaria con las dos 
manos, no se abandonará la máquina mientras siga en funcionamiento. 
 
Se deberá acelerar el motor al máximo para realizar cortes de manera segura, y en el caso 
de que se atasque la sierra, se parará el motor rápidamente. 
 
Las piezas de repuesto tendrán que tener las mismas características que las de las piezas 
empleadas originalmente. 
 
Estará terminantemente prohibido trabajar con la desbrozadora por encima del hombro. 
 
No se deberá trabajar sin silenciador. 
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4.4. Retroexcavadora hidráulica. 
 
4.4.1. Análisis de riesgos. 
- Atropello y vuelco. 
- Choque con otros vehículos. 
- Golpes. 
- Caída de objetos. 
 
4.4.2. Medidas preventivas. 
El trabajador que conduzca y maneje la retroexcavadora, deberá conocer los espacios 
para maniobrar, además de conocer cada día el plan de circulación de la obra, sobre todo si 
se ha realizado alguna modificación en la zona de circulación. 
 
Cuando se vaya a circular por carretera se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la 
zona que gira con los mecanismos previstos al efecto. 
 
Si la retroexcavador es de neumáticos, antes de iniciar cualquier trabajo se tendrán que 
colocar estabilizadores. 
 
Para evitar golpes, se tendrá que realizar cualquier tipo de carga con suma precaución, y 
posteriormente, en caso de hacer una parada sea ésta de larga o corta duración, se apoyará 
la cuchara en el suelo. 
 
No se podrán derribar elemento que sean mayores que la retroexcavadora. 
 
4.5. Compresor portátil eléctrico. 
 
4.5.1. Análisis de riesgos. 
- Lesiones por ruptura de manguera. 
- Heridas en los ojos producidas por partículas a gran velocidad. 
- Ruido. 
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- Proyecciones. 
 
4.5.2. Medidas preventivas. 
Las mangueras serán adecuadas a la presión y temperatura del aire. 
 
Antes de comenzar cualquier trabajo se examinarán las mangueras, desechando 
cualquiera que no cumpla con las condiciones de seguridad. 
 
Se comprobará el buen estado de la herramienta o equipo se disponga o no la información 
sobre sus características. 
 
Se utilizará ropa de trabajo adecuada, además de los equipos de protección individual que 
no dificulten el trabajo a realizar. 
 
4.6. Martillo neumático. 
 
4.6.1. Análisis de riesgos. 
- Golpes y cortes. 
- Vibraciones. 
- Caída de objetos. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
 
4.6.2. Medidas preventivas. 
El martillo neumático sólo debe ser empleado para el fin que ha sido destinado y siempre 
por personal autorizado y con formación previa en el uso y manejo de este tipo de máquina. 
 
Será obligatorio el uso de ropa de trabajo con puños ajustables, además estará prohibido 
llevar cadenas y objetos que puedan engancharse. 
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Asegurarse de que el caudal y la presión del compresor son compatibles con las 
especificaciones del martillo neumático. 
 
Bajo ningún concepto doblar la manguera para cortar el aire. 
 
La presencia de cualquier persona estará prohibida dentro del radio de acción del martillo. 
 
No se deberá hacer esfuerzo de palanca mientras el martillo esté en funcionamiento. 
 
Se tendrá que evitar usar el martillo durante largos periodos de tiempo por un mismo 
operador, estableciendo períodos de descanso. 
 
Nunca se deberá abandonar el martillo en el suelo con la manguera cargada con aire a 
presión. 
 
4.7. Perforadora. 
 
4.7.1. Análisis de riesgos. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Atrapamiento por objetos. 
- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
- Partículas en los ojos. 
- Intoxicación. 
 
4.7.2. Medidas preventivas. 
Deben utilizarse máquinas perforadoras de barrenas que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido 
a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
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Antes de comenzar los trabajos de tendrá que hacer una inspección del terreno. 
 
Todas las mangueras presurizadas han de estar muy bien aseguradas, especialmente la 
principal. 
 
Hay que inspeccionar las herramientas y accesorios de perforación necesarios y 
mantenerlos en buenas condiciones. 
 
No se podrán emboquillar barrenas antiguas. 
 
En ningún caso hay que sobrepasar la presión recomendada por el fabricante en los 
circuitos presurizados. 
 
Los operadores no podrán acercarse a los útiles en movimiento de la perforadora. 
 
Durante los trabajos, estará prohibida la presencia de cualquier persona que no sea 
operario de la perforadora en las inmediaciones de la misma. 
 
4.8. Equipo de tesado. 
 
4.8.1. Análisis de riesgos. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída al mismo nivel. 
- Golpes y cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyecciones. 
 
4.8.2. Medidas preventivas. 
Hacer uso del equipo de tesado entre dos o más operarios. 
 
El tesado de los anclajes tendrá que hacerse por operarios cualificados. 
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El gato de tesado se tendrá que apoyar centrado sobre el anclaje y perpendicular al 
mismo. 
 
Estará prohibido pasar por detrás del gato mientras esté en funcionamiento. 
 
Antes de poner en funcionamiento el equipo, habrá que asegurar la posición de parada 
de los mandos, y la correcta conexión de los latiguillos hidráulicos. 
 
Será indispensable el uso de gafas de protección para evitar accidentes producidos por 
posibles proyecciones. 
 
4.9. Gunitadora de hormigón e inyector de lechada de cemento. 
 
4.9.1. Análisis de riesgos. 
- Proyecciones de objetos. 
- Caídas de personas y maquinaria a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Proyecciones de partículas a los ojos. 
- Salpicaduras. 
 
4.9.2. Medidas preventivas. 
En todo momento se deberá mantener limpia y despejada la zona de trabajo. 
 
Para el uso de la maquinaria sólo hará falta un operario que maneje la manguera. 
 
El operario tendrá que apuntar con la manguera al talud de manera perpendicular y a una 
distancia mínima de un metro del mismo. 
 
Será obligatorio el uso de guantes de seguridad para evitar el contacto de los morteros 
con la piel. 
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El trabajador tendrá que utilizar gafas de seguridad para evitar salpicaduras a los ojos. 
 
Los operarios que trabajen en la cesta elevadora deberán llevar medidas de protección 
como arneses de seguridad para evitar caídas al vacío. 
 
4.10. Camión hormigonera. 
 
4.10.1. Análisis de riesgos. 
- Proyección de partículas sobre la cabeza y cuerpo. 
- Golpes a terceros. 
- Caída del hormigón. 
- Golpes en la cabeza. 
- Vuelco o deslizamiento de la maquinaria. 
- Atrapamiento. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
 
4.10.2. Medidas preventivas. 
El uso de una tolva de dimensiones adecuadas al camión evitará la proyección de 
partículas de hormigón sobre elementos y personas que se sitúen en las proximidades del 
camión. 
 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 
 
No subirse nunca a la cuba de la hormigonera. En caso de tener que manipularla, se tendrá 
que utilizar elementos auxiliares que permitan alcanzar la zona a la que se pretenda llegar. 
 
El camión debe poseer los dispositivos de señalización que dicta el código de circulación. 
 
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Anejo A-IV. Estudio Básico De Seguridad y Salud 
 
 
Página 21 de 30 
 
El camión debe ir equipado con un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios 
de al menos 5 kg de nieve carbónica o componentes halogenados, reflectores, herramientas 
para reparaciones en carretera y elementos de repuesto. 
 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner 
el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante 
calzos. 
 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en 
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas 
colgando del exterior. 
 
Si el hormigón de una cuba fragua, el operario del martillo neumático deberá emplear 
cascos de protección auditiva, y el nivel de ruido no deberá superar los 80 dB. 
 
4.11. Camión volquete. 
 
4.11.1. Análisis de riesgos. 
- Vuelco de la maquinaria. 
- Golpes. 
- Caída a distinto nivel. 
- Choque y Atropellos. 
- Atrapamiento. 
- Otros. 
 
4.11.2. Medidas preventivas. 
Cuando el camión esté cargado, se tendrán que bajar las rampas de espaldas y evitando 
movimientos bruscos. 
 
Cuando se estacione el vehículo se apagará el motor y se pondrá el freno de mano, 
además si se encuentra en una zona con desnivel, se tendrán que calzar las ruedas. 
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Para la descarga de tierras u otro material junto a zanjas o taludes, deberá colocarse un 
tope infranqueable que asegure una distancia prudencial entre el camión y el terreno 
desnivelado. 
 
La carga se realizará de forma que no desestabilice el camión, y permita ver 
perfectamente al conductor del vehículo. 
 
El conductor será la persona responsable de los accidentes ocasionados por el dumper, 
por lo que no deberá permitir que terceros se suban al volquete, tendrá que atender a los 
Códigos de Circulación, etc. 
 
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
En este apartado del Estudio de Seguridad y Salud se enumerarán las medidas de 
protección colectiva que tendrán que emplearse: 
- Vallas y/o barreras de limitación y protección. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
- Dispositivos de seguridad propios de las máquinas y equipos. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Riego y barrido. 
- Extintores portátiles. 
- Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 
 
6. EQUIPOS DE PORTECCIÓN INDIVIDUAL. 
En el presente punto se definirán  los equipos de protección individual que se requerirán 
para las distintas fases de la obra. 
 
6.1. Montaje, desmontaje y manejo de la grúa torre. 
- Casco de protección x2 
- Ropa de protección de alta visibilidad x2 
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- Par de botas bajas de seguridad x2 
- Par de guantes contra riesgos mecánicos x2 
- Gafas de protección con montura integral x2 
- Par de guantes contra riesgos térmicos x2 
- Mascarilla autofiltrante x2 
 
6.2. Desbroce y limpieza del terreno. 
- Casco de protección x3 
- Par de botas bajas de seguridad x3 
- Ropa de protección de alta visibilidad x3 
- Sistema anticaídas x2 
- Par de guantes contra riesgos mecánicos x3 
- Faja de protección lumbar x2 
- Juego de tapones x3 
- Gafas de protección con montura integral x3 
- Mascarilla autofiltrante x3 
 
6.3. Perforación y anclajes. 
- Par de botas de seguridad x2 
- Ropa de protección de alta visibilidad x2 
- Casco de protección x4 
- Gafas de protección con montura integral x2 
- Par de guantes contra riesgos mecánicos x2 
- Par de guantes contra riesgos térmicos x2 
- Mascarillas autofiltrante x2 
- Sistema anticaídas x2 
 
6.4. Gunitado. 
- Par de botas bajas de seguridad x1 
- Ropa de protección de alta visibilidad x1 
- Casco de protección x2 
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- Gafa de protección con montura integral x1 
- Par de guantes contra riesgos mecánicos x1 
- Par de guantes contra riesgos térmicos x1 
- Mascarillas autofiltrante x1 
- Sistema anticaídas x1 
 
6.5. Drenaje. 
- Par de botas bajas de seguridad x3 
- Ropa de protección de alta visibilidad x3 
- Casco de protección x3 
- Gafas de protección con montura integral x3 
- Par de guantes contra riesgos mecánicos x3 
- Par de guantes contra riesgos térmicos x3 
- Mascarilla autofiltrante x3 
- Juego de tapones x2 
 
7. FORMACIIÓN DEL PERSONAL. 
Todo el personal, al ingresar en la obra, deberá recibir una exposición de los métodos de 
trabajo  y  los  riesgos  que  estos  puedan conllevar,  junto  con  las  medidas  de  seguridad  
que deberá emplear. Se formará en materia de seguridad y salud a todo el personal de obra. 
Se  pondrá  a  disposición  de  los  trabajadores  los  medios  y  mecanismos  necesarios  para 
que puedan consultar y participar en la materia preventiva. 
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8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (C.D.) IMPORTE 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
YIC010 UD CASCO DE SEGURIDAD 
 
Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de 
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, 
contra deformación lateral, amortizable en 10 usos.  
      
 Unidades 14,00     
   14,00 3,60 50,40 
      
YID010 UD SISTEMA ANTICAÍDAS 
 
Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, 
amortizable en 10 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un 
sistema de guía, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 10 usos; un 
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, 
amortizable en 10 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre 
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y 
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, 
amortizable en 10 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje 
para ensamblar el sistema anticaídas.  
      
 Unidades 5,00     
   5,00 29,25 146,25 
      
YIJ010 UD PROTECTOR OCULAR 
 
Gafas de protección con montura integral, con resistencia a partículas 
de gas y a polvo fino, con ocular único sobre una montura flexible y 
cinta elástica, amortizable en 10 usos.  
      
 Unidades 11,00     
   11,00 1,21 13,31 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (C.D.) IMPORTE 
YIM010 UD PAR DE GUANTES  
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 10 usos.   
      
Unidades 11,00     
   11,00 1,37 15,07 
      
 
Par de guantes contra riesgos térmicos, hasta 100°C, de fibra sintética 
con forro interior aislante de tejido punzonado, amortizable en 10 
usos.  
      
 Unidades 11,00     
   11,00 2,46 27,06 
      
     42,13 
      
YIO020 M² JUEGO DE TAPONES 
 
Juego de tapones reutilizables, con arnés, unidos por un elemento de 
conexión semirrígido para que se mantengan en su posición adecuada 
a pesar del movimiento, de espuma de poliuretano antialérgica, con 
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos.  
      
 Superficie 5,00     
   5,00 0,89 4,45 
      
YIP010 UD CALZADO DE SEGURIDAD 
 
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto 
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, la zona del tacón 
cerrada y absorción de energía en la zona del tacón, de tipo aislante, 
con resistencia al deslizamiento, a la perforación, a la penetración y a 
la absorción de agua, con código de designación SB, amortizable en 10 
usos.  
      
 Unidades 11,00     
   11,00 18,22 200,42 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (C.D.) IMPORTE 
YIU030 UD ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 
 
Mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades 
fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos.  
      
 Volumen 11,00     
   11,00 4,15 45,65 
      
YIU050 UD FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, amortizable en 10 usos.  
      
 Volumen 2,00     
   2,00 1,95 3,90 
      
YIV020 UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE 
 
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando 
un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera 
ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  
      
 Volumen 13,00     
   13,00 3,87 50,31 
      
      
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (C.D.) IMPORTE 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCB070 M 
BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE 
EXCAVACIÓN 
 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla 
de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, 
barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 
S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino 
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a 
montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones 
de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. 
Amortizable las barras en 1 uso, la madera en 4 usos y los tapones 
protectores en 20 usos.  
      
 Longitud 120,00     
   120,00 13,59 1.630,80 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO(C.D.) IMPORTE 
YCU010 UD EXTINTOR 
 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, 
amortizable en 5 usos.  
      
 Unidades 6,00     
   6,00 10,32 61,92 
      
YCR030 M VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES 
 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues 
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en 
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de 
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, 
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm 
y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de 
alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.  
      
 Longitud 15,00     
   15,00 10,80 162,00 
      
YSV010 UD SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA 
 
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos.  
      
 Longitud 4,00     
   4,00 12,54 50,16 
      
YSS020 UD CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS 
 
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  
      
 Unidades 2,00     
   2,00 7,40 14,80 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (C.D.) IMPORTE 
YSS030 UD SEÑAL DE ADVERTENCIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
      
 Unidades 5,00     
   5,00 3,85 19,25 
      
YSS031 UD SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.  
      
 Unidades 2,00     
   2,00 3,85 7,70 
      
YSS032 UD SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 
3 usos, fijada con bridas.  
      
 Unidades 2,00     
   2,00 3,85 7,70 
      
YSS033 UD SEÑAL DE EXTINCIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.  
      
 Unidades 2,00     
   2,00 4,21 8,42 
      
YSS034 UD 
SEÑAL DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y SOCORRO, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
      
 Unidades 3,00     
   3,00 4,21 12,63 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO (C.D.) IMPORTE 
YSB010 UD BALIZA REFLECTANTE 
 
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 
cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.  
      
 Unidades 2,00     
   2,00 5,16 10,32 
      
YSB015 UD BALIZA LUMINOSA 
 
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con 
lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 
4R25.  
      
 Unidades 3,00     
   3,00 12,75 38,25 
      
  TOTAL  ………………………………………………………………………………… 2.580,77 
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1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
1.1. Definición. 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se especifican qué condiciones, tanto 
técnicas como generales, se requieren cumplir para la correcta ejecución de los trabajos de 
corrección del acantilado de Senokozuloa. También se determinarán las características que 
deben cumplir los materiales y la maquinaria a emplear en el presente proyecto. 
 
1.2. Documentos y normas aplicables a la obra. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3). 
- Reglamento Carreteras (RD 1812/1994) 
- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
- ROM 0.5-05: Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias (2005). 
- Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa (BOG). 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 
- Instrucción EH-08. 
- Pliego de Prescripciones técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 
- Norma sismorresistente NCSE-94 R.D. 2543/1994 de 29 de Diciembre. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT 2002. 
- Normas NLT. 
- Normas NTE. 
- Todas aquellas normativas de obligado cumplimiento que no estén contempladas en 
el Pliego. 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
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2.2. Definiciones. 
A continuación se de detallan los conceptos que deberán interpretarse de la siguiente 
manera, a excepción de modificación o recisión explícita de alguno de ellos: 
- Propiedad. La propiedad será el Ayuntamiento de Pasajes, incluyendo a sus empleados 
o representantes que estén debidamente autorizados por el mismo. 
- Contratista. Será la empresa a la que se le adjudique el contrato de obra, por lo que 
dirigirá y ejecutará ésta, con sus empleados o mediante subcontratas en las que haya 
delegado. 
- Proyecto. Referido a todo el conjunto de documentos que forman el “PROYECTO DE 
ESTABILIZACIÓN DE UN TRAMO DEL ACANTILADO DE LA CALA SENOKOZULOA EN EL 
SECTOR ESTE DEL MONTE ULÍA EN PASAIA SAN PEDRO”. 
- Inspección. Son las personas o la empresa designada por la Propiedad, cuyo cometido 
es asegurar que los trabajos se ciñan a las condiciones especificadas en el Contrato de 
Obra. 
- Dirección de Obra. Empresa o persona con las características que la Propiedad 
considere convenientes, que se dedicará a dirigir la práctica de la obra del Contrato de 
Obra. 
 
2.3. Dirección de Obra. 
El Director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 
 
Las atribuciones que se asignen en este Pliego al Director de Obra, además de las 
asignadas por la legislación vigente, podrán ser delegadas y podrá contar con colaboradores 
a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la Dirección de la 
Obra. 
 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 
son conjeturalmente ambivalentes, atendiendo a lo enunciado anteriormente. 
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Las funciones del Director de Obra, en cuanto a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que afecten a sus relaciones con el Contratista son las siguientes: 
- Demandar al Contratista el cumplimiento de las condiciones del contrato. 
- Asegurar que el programa de trabajo se cumpla, ciñéndose a las cláusulas del proyecto 
aprobado, pudiendo realizar ciertas modificaciones previamente aprobadas. 
- Especificar las condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones correspondiente 
deje sin definir con precisión. 
- Aclarar los problemas técnicos que puedan aparecer a la hora de interpretar los planos, 
características de materiales o ejecución de unidades de obra. 
- Expedir las nuevas propuestas, tras estudiar las incidencias o problemas que se hayan 
abordado, aconsejando la modificación del contrato. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la 
dirección inminente de determinadas operaciones o trabajos en curso. Para ello, el 
Contratista deberá tener el personal, material y maquinaria necesaria a su disposición. 
- Comprobar que las certificaciones y las mediciones que presente el Contratista, 
cumplan lo especificado en los documentos del contrato. 
- Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a la legislación establecida. 
 
El Contratista tendrá la obligación de colaborar con el Director de Obra para el 
cumplimiento adecuado de las funciones enumeradas. 
 
2.4. Organización, representación y personal del Contratista. 
El Delegado de Obra designado por el Contratista, con plena dedicación a la obra tendrá 
la titulación adecuada y la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, 
teniendo que residir en la zona donde se vayan a efectuar los trabajos y éste no podrá ser 
sustituido sin previo aviso y confirmación por parte de la misma. 
 
Tendrá que comunicar los nombres, condiciones y organismos adicionales de las personas 
que hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos 
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a que haya un Ingeniero o Arquitecto Técnico al que también se le aplicara lo anteriormente 
indicado en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 
 
Con la oferta, el Contratista deberá incluir un organigrama designando el personal 
competente en la ejecución de cada uno de los distintos trabajos, dependiendo del tamaño 
de la obra podrá asignar varios trabajos a una misma persona. 
 
Antes de iniciar los trabajos deberá comunicar por escrito el nombre del Delegado de 
Obra, que será la persona que estará al frente de la obra para representarle, según lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, y Pliegos de Licitación. También deberá comunicar el nombre del Jefe de Seguridad 
y Salud responsable de la misma. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 
personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
 
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra 
acordarán los detalles de sus relaciones, estableciéndose modelos y procedimientos para 
comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel 
de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán al menos 
semanalmente y cuantas veces establezca la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a 
juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de 
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 
reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, 
datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y 
análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo 
del mismo. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.1. Documentos a entregar al Contratista. 
Los documentos que la Dirección de Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor 
contractual o informativo, como se indica a continuación. 
 
3.1.1. Documentos contractuales. 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 
Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la contratación de obras (Contratos del Estado). 
 
Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, 
cuando lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 
pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad 
con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los efectos ambientales 
previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las 
condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente 
y los recursos naturales. 
 
Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para 
obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas 
Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos en el proyecto de Construcción. 
 
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 
proyecto, se hará constar así en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de contratación 
con los otros documentos contractuales. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo 
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se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en los Pliegos de 
Licitación de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
3.1.2. Documentos informativos. 
En general, suelen ser todos los documentos que se incluyen habitualmente en la 
Memoria del Proyecto, son documentos informativos, por lo que deberán aceptarse 
únicamente como información complementaria que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. Por esta razón, en caso de que ocurran errores 
derivados de su defecto o negligencia en la obtención de todos los datos que afecten al 
contrato, al planeamiento y a la ejecución de la obra, la responsabilidad recaerá sobre el 
Contratista. 
 
3.1.3. Documentos que definen las obras y orden de prelación. 
Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los Cuadros de 
Precios y la normativa incluida presente Pliego. 
 
A pesar de esto no es función de los Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y 
cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de 
las obras, así como tampoco es responsabilidad del Proyectista o del Director de Obra la 
ausencia de estos. 
Para su ejecución serán llevados a cabo por el Contratista, de acuerdo con la normativa 
vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 
 
3.1.4. Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier 
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre 
expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
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3.2. Planos. 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su 
adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle 
suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 
 
3.2.1. Planos complementarios y de nuevas obras. 
El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos 
complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con 
treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos o 
cuando sea necesario. Obras nuevas no estarán en el programa. Los planos solicitados en estas 
condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 
 
3.2.2. Interpretación de planos. 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 
Director de Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar 
los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos. 
 
3.2.3. Confrontación de planos y medidas. 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos 
que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre 
cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las 
medidas a escala. 
 
El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de 
aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 
hecho. 
 
3.2.4. Planos complementarios de detalle. 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 
de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 
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presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su 
aprobación y/o comentarios. 
 
3.2.5. Planos de instalaciones afectadas. 
Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se encuentren 
servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es 
conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista a presentar 
al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios 
encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos previamente o no, con la situación 
primitiva u aquella en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, 
indicando todas las características posibles, sin olvidar la entidad propietaria de la instalación. 
 
3.2.6. Cortes geológicos del terreno. 
Con el fin de completar el conocimiento del subsuelo, el Contratista está obligado a ir 
tomando datos en todas las excavaciones que ejecute, de las clases de terreno atravesadas, 
indicando los espesores y características de las diversas capas, así como los niveles freáticos y 
demás detalles que puedan interesar para definir estos terrenos, sus planos de contacto, o 
deslizamiento, buzamiento, etc. 
 
Todos estos datos los recopilará y al final de la obra, antes de la recepción provisional, los 
entregará a la Propiedad, en unión de un perfil longitudinal de situación de los detalles que 
sean precisos, en los que se señalarán claramente y resumidos dichos datos. 
 
3.2.7. Archivo de documentos que definen las obras. 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de 
la normativa vigente, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos 
los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de 
Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
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Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a 
presentar una colección de los planos “As Built” o Planos de Obra Realmente Ejecutada, 
debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de Obra, 
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 
 
Los datos reflejados en los planos “As Built” deberán ser chequeados y aprobados por el 
responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 
 
La propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
 
3.3. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación del proyecto. 
Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido 
en los planos, o viceversa, tendrá que ser ejecutado como si estuviese indicado en todos estos 
documentos mencionados, teniendo en cuenta con lo especificado en el resto de documentos 
del proyecto y a las normas generales. 
 
En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones 
prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. En caso de tener que recurrir a documentación y 
normativa externa, la resolución de discrepancias entre lo establecido en dicha 
documentación se hará entendiendo como válida la prescripción más restrictiva, salvo 
manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que 
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en 
los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa 
y correctamente especificados. 
 
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 
dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 
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En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 
Libro de Órdenes. 
 
3.4. Permisos y licencias. 
La Propiedad facilitará los Permisos y Licencias tanto Municipales como de otros 
Organismos oficiales que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le 
prestará su apoyo en los demás casos, en que será obtenidas por el Contratista sin que esto 
de lugar a responsabilidad adicional o de abono por parte de la Propiedad. 
 
3.5. Responsabilidad y obligaciones del Contratista. 
Cuando el trazado afecta a zonas urbanas, deberá atenerse el contratista no solamente a 
las presentes prescripciones, sino a las que dicte el Excelentísimo Ayuntamiento al autorizar 
la ejecución de estas obras. Las autorizaciones precisas se solicitarán por la Propiedad a 
petición del Contratista, siendo a cuenta de éste cuantos gastos se originen con este motivo, 
así como los cerramientos y todos los restantes que ocasionen las medidas impuestas por el 
Ayuntamiento. 
 
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las 
perturbaciones en el tránsito de las zonas aledañas, a los peatones y a los servicios e 
instalaciones existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente un aspecto limpio, 
decoroso y libre de peligro para el público. Al concluir la obra se deberá eliminar las 
instalaciones provisionales y dejará la zona de trabajo libre de escombros y materiales 
sobrantes. Además sus alrededores deberán quedar completamente limpios y en las 
condiciones previas al comienzo de las obras. 
 
A los efectos de lo determinado en los párrafos anteriores, el Contratista establecerá el 
personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria para que evite cualquier posible 
negligencia o imprudencia que pueda dificultar el tráfico o dar lugar a accidentes, siendo 
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responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pueda 
producirse. 
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4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.1. Plazo de ejecución de las obras. 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 
terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por 
contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y 
fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable 
para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 
 
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o 
del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán 
naturales y el último se computará como entero. 
 
Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de 
qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, 
éste terminará el último día de ese mes. 
 
4.2. Programa de trabajos. 
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos. Dicho programa 
indicara los plazos y formas de ejecución de los trabajos. Esto vendrá recogido en los pliegos 
de licitación, o en su defecto 30 días después de la comunicación de la Adjudicación. 
 
El programa de trabajos tendrá que estar completamente argumentado, contemplando 
los plazos de llegada de los materiales y medios auxiliares a la obra, y la relación de las 
operaciones que se llevarán a cabo. También se tendrán que tener en cuenta las circunstancias 
climatológicas, estacionales, de movimiento de personal en las que se podrán desarrollar los 
trabajos. Éstos últimos serán en general los estimables según cálculos estadísticos de 
probabilidades, siendo obligatorio ajustarse al plazo definido en la licitación o al menor 
ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 
El programa se representará en dos diagramas: 
- Especificación de los espacios-tiempos de la obra a efectuar. 
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- Diagrama de barras ordenando las distintas partes del proyecto, estimando el día-
calendario los plazos de ejecución de la misma, y la indicación de la valoración 
máxima mensual y acumulada. 
 
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán mensualmente la progresión real de los 
trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente. Estas 
revisiones en ningún caso eximirán al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos 
estipulados en la adjudicación. 
 
En caso de fallo de alguna maquinaria y medios auxiliares de toda el Contratista está 
obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y finales. Las demoras derivadas de la corrección de los defectos que 
pudiera tener la maquinaria así como el programa de trabajo propuesto por el Contratista, no 
eximirán en ningún caso al Contratista de los retrasos que esto suponga respecto al plan 
acordado, así como tampoco supondrá una ampliación del tiempo total de desarrollo de las 
labores. 
 
4.3. Orden de iniciación de las obras. 
La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 
adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 
ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya 
firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por 
el Director de Obra. 
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4.4. Examen de las propiedades afectadas por las obras. 
Es obligación del Contratista agrupar la información apropiada sobre el estado de las 
propiedades, instalaciones y servicios antes de empezar las obras, si pueden ser afectadas por 
las mismas, o causar de posibles reclamaciones de daños. 
 
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos 
en las propiedades, instalaciones y servicios próximos. 
 
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación 
de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas 
notariales o similares. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 
informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades, terrenos y 
servicios, de acuerdo con los apartados anteriores. 
 
4.5. Servicios públicos afectados, estructuras, instalaciones y localización. 
La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido definida con 
la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. 
Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan 
podido ser detectados. 
 
El Contratista, consultará antes del comienzo de la obra a los afectados sobre la situación 
exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 
 
El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su 
propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la 
aprobación del afectado y del Director de Obra. 
 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 
inmediatamente por escrito al Director de Obra. 
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4.6. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos. 
El Contratista tendrá a su disposición los espacios aledaños al tajo, definidos 
expresamente en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 
ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 
 
Así mismo, tendrá la responsabilidad reponer estos terrenos al estado anterior al inicio 
de las obras, reparando los posibles deterioros causados. 
 
También será de cuanta del Contratista la provisión de los espacios y accesos 
provisionales que, no estando indicados en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de 
los trabajos. 
 
4.7. Ocupación, vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades. 
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si 
así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 
inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la 
máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en 
la zona afectada. 
 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 
de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso 
alternativo. 
 
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 
propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 
 
Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de 
abono independiente y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 
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4.8. Reclamaciones de terceros. 
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista, así como cualquier accidente 
o daño que suceda en la ejecución de los trabajos, serán notificadas por escrito y sin demora 
al Director de Obra. 
 
El Contratista tomará las medidas necesarias para impedir cualquier tipo de daño a 
terceros, y atenderá lo antes posible las reclamaciones de propietarios y afectados que sean 
aceptadas y comunicadas por escrito por el Director de Obra. 
 
Si se produjese algún daño a terceros, el Contratista deberá informar al Director de Obra 
y a los afectados. El Contratista deberá reponer el bien con la máxima rapidez, especialmente 
si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 
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5. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA. 
 
5.1. Comprobación del replanteo previo. 
 
5.1.1. Elementos que se entregarán al contratista. 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 
inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del 
Proyecto. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre 
monumentos permanentes que no muestren señales de alteración. 
 
Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de 
replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de 
este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 
bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 
complementarios. 
 
5.1.2. Plan de replanteo. 
El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, 
elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 
existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación 
a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones 
principales, secundarias y obras de fábrica. 
 
Este programa se entregará al Director de Obra para su aprobación, inspección y 
comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de Obra, si lo considera oportuno. 
 
5.1.3. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales. 
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 
alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la 
Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 
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Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente 
cota de elevación a los puntos característicos. 
 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 
dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
 
5.1.4. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica. 
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 
 
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 
replanteo. 
 
5.1.5. Comprobación del replanteo. 
La Dirección de Obra, en presencia del Jefe de Obra o del responsable del equipo de 
topografía del Contratista, antes del inicio de la obra y en el plazo de un mes desde la 
adjudicación de los trabajos, comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo 
como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como 
los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta 
de Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 
 
 
 
 
5.1.6. Responsabilidad de la comprobación del replanteo. 
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de 
replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, 
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conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por 
la Dirección de Obra. 
 
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su 
costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 
adjudicación. 
 
5.2. Garantía y control de calidad. 
 
5.2.1. Definición. 
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e 
instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de 
diseño. 
 
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones 
de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El 
control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 
- Calidad de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 
fabricación. 
-  Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
 
5.2.2. Programa de garantía del Contratista. 
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. 
 
La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 
aprobación o comentarios. 
 
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Documento Nº 3. Pliego de Condiciones 
 
 
Página 24 de 28 
 
El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los 
siguientes conceptos: 
 
5.2.2.1. Organización. 
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 
contrato. 
 
El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las 
necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 
adecuadamente homologados. 
 
El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su 
función. 
 
5.2.2.2. Procedimientos, Instrucciones y Planos. 
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben 
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 
documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos 
de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 
El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 
posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente 
antelación al comienzo de los trabajos. 
 
5.2.2.3. Control de materiales y servicios comprobados. 
El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá 
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo 
la siguiente: 
- Plano de equipo. 
- Plano de detalle. 
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- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda 
tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 
- Materiales que componen cada elemento del equipo. 
- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 
- Procedimiento de montaje. 
- Procedimiento de construcción. 
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 
realizarse en banco y cuales en obra. 
 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material 
está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de 
inspección. 
 
5.2.2.4. Manejo, almacenamiento y transporte. 
El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta 
los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 
transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 
 
5.2.2.5. Procesos especiales. 
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y 
controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados 
de acuerdo con los códigos, normas y especificaciones aplicables. 
 
El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 
5.2.2.6. Inspección de obra por parte del Contratista. 
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
requeridos en el presente Pliego. 
 
El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 
apartado. 
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5.2.2.7. Gestión de la documentación. 
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de 
forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 
actividades incluidos en el programa de garantía de calidad. 
 
El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a 
la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 
 
5.2.3. Planes de Control de Calidad y Programas de Puntos de Inspección. 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada 
actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la 
actividad o fase. 
 
La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al 
Contratista su aprobación o comentarios. 
 
Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán 
entre otras, las siguientes: 
- Recepción y almacenamiento de materiales. 
- Recepción y almacenamiento de mecanismos. 
- Obras de fábrica. 
- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra, protecciones y curado. 
- Ejecución de cables de tesado. 
- Instalaciones eléctricas. 
- Etc. 
 
El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 
conceptos cuando sean aplicables: 
- Descripción y objeto del plan. 
- Códigos y normas aplicables. 
- Materiales a utilizar. 
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- Planos de construcción. 
- Procedimientos de construcción. 
- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 
- Proveedores y subcontratistas. 
- Embalaje, transporte y almacenamiento. 
- Marcado e identificación. 
- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 
 
Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, 
documento que consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, 
inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. 
 
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y 
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en 
los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda 
marcar sus propios puntos de inspección. 
 
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos 
o firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las 
inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 
 
5.2.4. Abono de los costos del sistema de Garantía de Calidad. 
Los costes que conlleve al Contratista cumplimentar el Manual de Garantía de Calidad y 
del Pliego de Prescripciones, correrán por cuenta de éste y se asume que vienen incluidos en 
los precios del proyecto. Es decir, que todo ensayo de Control de Calidad necesario para 
cumplir con los requisitos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas o de la normativa 
general que sea de aplicación al presente proyecto, serán de cuenta del Contratista. 
 
5.2.5. Nivel de Control de Calidad. 
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo 
y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 
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controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y 
que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél 
que exija una frecuencia mayor. 
 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la 
realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. 
 
5.2.6. Inspección y Control de Calidad por parte de la Dirección de Obra. 
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control 
de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 
 
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos 
propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de 
suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad 
del Contratista o subcontratista del mismo. 
 
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, 
y dará facilidades necesarias para ello. 
 
El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la 
Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra 
cumple las exigencias de calidad. 
 
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 
- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 
rechazado. 
- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos 
efectuados por la Dirección de Obra. 
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1. GENERALIDADES DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales serán adecuados para su aplicación en la obra y serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 
 
Aunque por sus características o por su menor importancia relativa no hayan sido 
especificados explícitamente en el presente proyecto, su utilización quedará condicionada a 
la aprobación de la Dirección de Obra, que podrá determinar las pruebas o ensayos de 
recepción que están adecuados al efecto. 
 
Los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se 
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo y el Director de Obra 
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 
 
Las cifras de pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del 
cuadro de precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados 
a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones 
de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, 
compactada en obra. 
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2. ORIGEN DE LOS MATERIALES. 
 
Los materiales que se vayan a necesitar para la ejecución de las obras tendrán que ser 
suministradas por el Contratista, a excepción de los materiales que estén indicados en el 
Pliego de Licitación como materiales a suministrar por otros. 
 
Los materiales tendrán que proceder de manera directa y exclusiva de los lugares, fábricas 
o marcas escogidas por el Contratista y que hayan pasado por la aprobación de la Dirección 
de Obra. 
 
La aceptación inicial de los materiales no excluye que puedan ser rechazados con 
posterioridad por no cumplir las características requeridas al realizar los ensayos 
correspondientes. 
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3. ENSAYOS Y PRUEBAS. 
 
Los ensayos, análisis o pruebas a que hayan de someterse los materiales se realizarán en 
la forma y con la frecuencia que indica en este Pliego o, en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de Obra. 
 
Será obligación del Contratista avisar al Director de Obra, con la antelación suficiente, del 
acopio de los materiales que pretende utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan 
ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 
 
El coste de estos ensayos será de cuenta del Contratista, hasta un importe máximo del 1% 
del presupuesto de la obra. Si el Contratista no se muestra conforme con los resultados, los 
análisis y ensayos podrán repetirse en un laboratorio oficial, siendo los gastos de su cuenta si 
se llega a la conclusión de que los materiales en cuestión son rechazables. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el 
Director de Obra, podrá ser considerado como de ejecución defectuosa. 
 
A continuación se van a enumerar algunos de los ensayos que se exigirán al Contratista 
para asegurar la calidad de los materiales empleados: 
- Ensayo de agua para morteros y hormigones: 
- Toma de una muestra de agua para pastar morteros y hormigones, según la 
norma UNE 83951. 
- Determinación del contenido total de sulfatos, expresado en iones SO4 de una 
muestra de agua para pastar morteros y hormigones, según la norma UNE 
83956. 
- Determinación del contenido de sustancias orgánicas, aceites y grasas solubles 
en éter de una muestra de agua para pastar morteros y hormigones, según la 
norma UNE 7235. 
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- Determinación del contenido de magnesio por el método de la valoración 
complexométrica de una muestra de agua para pastar morteros y hormigones, 
según la norma UNE 83955. 
- Determinación de la densidad del agua total de una muestra de agua para 
pastar morteros y hormigones, según EHE-08. 
- Ensayo de áridos para hormigones: 
- Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de áridos 
para elaborar hormigones, según la norma UNE 7133. 
- Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de áridos 
gruesos para elaborar hormigones, según la norma UNE 7134. 
- Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para 
elaborar hormigones, según la norma UNE 83115. 
- Ensayo de cemento: 
- Toma de una muestra de cemento, según la norma UNE-EN 196-7. 
- Determinación por ensayo físico, de la finura de molido, mediante el 
permeabilímetro de Blaine de una muestra de cemento, según la norma UNE-
EN 196-6. 
- Determinación por análisis químico, de la pérdida de calcinación de una 
muestra de cemento, según la norma UNE-EN 196-2. 
- Determinación por análisis químico, del contenido de óxido de aluminio de una 
muestra de cemento, según la norma UNE-EN 196-2. 
- Determinación cuantitativa de los componentes de una muestra de cemento, 
según la norma UNE 80216. 
- Ensayo de hormigón: 
- Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una muestra 
de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2. 
- Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado 
y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cúbicas de 15x15x15 
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-
EN 12390-2, UNE-EN 12390-3. 
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- Reconocimiento esclerométrico en un punto (índice de rebote), para el 
estudio de la calidad de un hormigón endurecido, según la norma UNE-EN 
12504-2, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 20. 
- Determinación de la densidad en fresco de una muestra de hormigón fresco, 
según la norma UNE-EN 12350-6. 
- Elaboración, curado y ensayo a flexotracción de una probeta prismática de 
15x15x60 cm adicional a la serie, según la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2, UNE-EN 12390-5. 
- Ensayo de mortero: 
- Toma de una muestra de mortero fresco, según la norma UNE-EN 1015-2. 
- Medida de la consistencia por el método alternativo de una muestra de 
mortero fresco, según la norma UNE-EN 1015-4. 
- Determinación de la densidad aparente de una muestra de mortero fresco, 
según la norma UNE-EN 1015-6. 
- Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una serie de seis 
probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la norma UNE-EN 1015-11. 
- Determinación de la capacidad de retención de agua de una muestra de 
mortero fresco, según la norma UNE 83816. 
- Ensayo de aditivos y adiciones para hormigón, mortero y lechada: 
- Toma de una muestra de ceniza volante, según la norma UNE 83421. 
- Determinación de la finura de molido de una muestra de ceniza volante, según 
la norma UNE-EN 451-2. 
- Determinación del residuo seco a 105±3°C de una muestra de aditivo líquido 
para la elaboración de hormigones y morteros, según la norma UNE-EN 480-8. 
- Determinación del contenido de compuestos de azufre de una muestra de 
aditivo para la elaboración de hormigones y morteros, según la norma UNE 
83211. 
- Determinación del contenido de cloruros de una muestra de adición de 
microsílice, según la norma UNE-EN 196-2. 
- Ensayo de productos para inyecciones en estructuras pretensadas: 
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- Ensayo de estabilidad con determinación de la exudación y variación de 
volumen de la inyección de lechada, según Anejo 5 de la EHE-08. 
- Fluidez por el método del cono de una lechada de cemento, según la norma 
UNE-EN 445. 
- Control del proceso de inyección de una lechada de cemento. 
- Ensayo de armaduras activas: 
- Determinación de las características geométricas de una probeta de alambre 
para armaduras activas, según norma UNE 36094. 
- Determinación de las características geométricas de una probeta de cordón de 
7 alambres para armaduras activas, según norma UNE 36094. 
- Ensayo a tracción de una probeta de cordón fijado con mordazas, según norma 
UNE 7326. 
- Ensayo a tracción de una probeta de cordón fijado con mazarotas de metal 
fundido, según norma UNE 7326. 
- Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de alambre para armaduras 
activas, según norma UNE-EN ISO 15630-3. 
- Ensayo de material para preteado y postesado: 
- Ensayo bajo carga estática del conjunto tendón-anclaje, según la norma UNE 
41184. 
- Ensayo bajo cargas dinámicas del conjunto tendón-anclaje, según la norma 
UNE 41184. 
- Ensayo de transferencia de carga sobre un dispositivo de anclaje, según la 
norma UNE 41184. 
- Ensayo de bulón: 
- Determinación de las características geométricas de bulones de acero. 
- Prueba simple de tesado de un bulón, según la norma UNE-EN 1537. 
- Determinación del grado de aislamiento del tendón del anclaje respecto al 
terreno y la estructura, según la norma UNE-EN 1537. 
- Ensayo de arranque o ruptura de un bulón, para un número mínimo de 
determinaciones conjuntas igual a 5. 
- Ensayo de tracción sin arranque de un bulón. 
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4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 
Los materiales serán transportados desde su origen a los lugares de acopio o de 
utilización, mediante los vehículos adecuados para cada uno de los distintos tipos, de manera 
que se garantice el mantenimiento de su aptitud y propiedades de los mismos para su 
utilización en el presente proyecto. 
 
El transporte de todos y cada uno de los materiales se realizará de acuerdo con las 
disposiciones existentes en materia de transporte, y con especial atención a las normas de 
seguridad, y a evitar cualquier caída o deterioro de los materiales transportados, 
disponiéndose de las medidas oportunas para garantizar dichos aspectos. 
 
El almacenamiento de los materiales por parte del Contratista se realizará en tiempo, 
modo y lugar fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas o, en su defecto, bajo el 
conocimiento y aceptación del Director de Obra, garantizándose el mantenimiento de las 
propiedades y aptitudes de los mismos. 
 
La Dirección de Obra podrá llevar a cabo las inspecciones oportunas del almacenamiento, 
pudiendo, si se considera oportuno, ordenar el uso de otras zonas o instalaciones más 
adecuadas. 
 
El Contratista estará obligado a la obtención de los permisos y licencias oportunas que el 
almacenamiento propuesto pueda requerir. 
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5. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO. 
 
Los materiales que se tengan que emplear pero no hayan sido incluidos en el Pliego, serán 
de primera calidad, y el Contratista tendrá que presentar todos los catálogos, muestras, 
informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se crean oportunos, para 
obtener la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras. Si la información no se 
considerara suficiente, podrán exigirse los ensayos necesarios en los materiales a utilizar, con 
independencia del control de calidad. 
 
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, la calidad y 
condiciones necesarias para el fin al que han de ser destinados. 
 
Los materiales considerados como no especificados sólo podrán utilizarse después de 
haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen las 
condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo. Todo 
material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización 
expresa del Director de Obra para su permanencia. 
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6. MATERIALES. 
 
6.1. Canal de drenaje sin revestir. 
El drenaje se hará mediante una cuneta con pieza triangular prefabricada de hormigón de 
50 cm de anchura y 25cm de altura, colocada con mortero de cemento sobre lecho de 
hormigón. 
 
6.1.1. Definición y características de los elementos. 
Ejecución de las operaciones necesarias para la formación de cunetas. 
 
Se ha considerado la siguiente unidad de obra: 
 
Formación de cuneta con piezas de hormigón prefabricado, colocadas con mortero, sobre 
lecho de hormigón. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
Cuneta con piezas colocadas con mortero: 
- Colocación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de la capa de mortero. 
- Colocación de las piezas. 
- Colocación de mortero en las juntas. 
- Limpieza de la superficie acabada. 
 
6.1.1.1. Condiciones generales. 
Se ajustará a las alineaciones previstas. 
 
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 
 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos) 
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- Nivel: ± 10 mm 
- Planeidad: ± 4 mm/2 m 
 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas. 
 
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas a 
tope y en alineaciones rectas. 
 
Las juntas entre las piezas han de quedar rejuntadas con mortero de cemento. 
 
6.1.2. Condiciones de los elementos. 
El soporte tendrá el grado de compactación adecuado y las rasantes previstas. 
 
Grado de compactación (ensayo PM): >=95% 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
 
Se colocarán al pique sobre una capa de mortero o sobre lecho de hormigón. 
 
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano 
y 48 h en invierno. 
 
6.1.3. Unidad y criterios de medición. 
Metros de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
6.1.4. Normativa de obligado cumplimiento. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C 
«Drenaje superficial». 
 
6.1.5. Condiciones de control. 
Control de ejecución. Operaciones de control: 
- Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Control de ejecución del lecho de hormigón sobre el que se colocan las piezas de 
cuneta. 
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación. 
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del 
pliego y al procedimiento adoptado 
 
Control de la obra acabada. Operaciones de control: 
Los puntos de control más destacables son los siguientes: 
- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
- Inspección visual de la unidad acabada. 
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado. 
 
Criterios de toma de muestras: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 
 
Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento: 
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
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6.1.6. Recomendaciones. 
Para los canales de hormigón prefabricado se recomienda emplear el Canal F250K00R de 
Ulma o similar, con una rejilla nervada de fundición dúctil C-250. 
 
6.2. Anclajes. 
 
6.2.1. Cordón para armaduras activas. 
 
6.2.1.1. Definición y condiciones de los elementos. 
Acero en cordones para armaduras activas de elementos de hormigón. 
 
Se han considerado el siguiente tipo: 
- Acero en cordones adherentes para tesar. 
 
6.2.1.1.1. Características generales. 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, los materiales deben ser de calidad 
certificada o puedan acreditar un nivel equivalente, según las normas aplicables a los estados 
miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 
También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la 
Comunidad Europea. 
 
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 
 
No se admitirán alambres o cordones oxidados, a no ser que dispongan de una ligera capa 
de óxido superficial no adherente. 
 
Los fabricantes deben garantizar, como mínimo, les características siguientes: 
- Carga unitaria a tracción. 
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- Límite elástico. 
- Alargamiento en carga máxima. 
- Aptitud al doblado alternativo (solo para alambres). 
- Relajación. 
ACERO EN ALAMBRES PARA ARMADURAS ACTIVAS: 
 
Sección maciza procedente de estirado en frío o trefilado de alambre suministrado 
normalmente en rollo. 
 
Los valores de diámetro nominal se deben ajustar a la serie (UNE 36-094): 3-4-5-6-7-7,5-
8-9,4-10 
 
Características mecánicas de los alambres (UNE-EN ISO 15630-3): 
- Carga unitaria máxima: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designación ¦ Serie de diámetros ¦ Carga unitaria ¦ 
¦ ¦ nominales ¦ máxima f máx. (N/mm2) ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦ Y 1570 C ¦ 9,4 - 10 ¦ >= 1570 ¦ 
¦ Y 1670 C ¦ 7 - 7,5 - 8 ¦ >= 1670 ¦ 
¦ Y 1770 C ¦ 3 - 4 - 5 - 6 ¦ >= 1770 ¦ 
¦ Y 1860 C ¦ 4 - 5 ¦ >= 1860 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
- Límite elástico fy: 85% fmáx <= fy <= 95% fmáx 
- Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud >= 200 mm): >= 3,5% 
- Estricción a ruptura: 
- Alambres lisos: >= 25% 
- Alambres grafilados: a simple vista 
- Ensayo doblado-desdoblado (UNE-EN ISO 15630-3) Pérdida de resistencia a tracción 
en alambres de D 5 mm o sección equivalente: 5% 
- Número mínimo de doblados-desdoblados que tiene que soportar el alambre: 
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- Para obras hidráulicas o en ambientes corrosivos: 7 
- Alambres lisos: 4 
- Alambres graficados: 3 
- Relajamiento al cabo de 1000 h a 20ºC ±1ºC para una tensión inicial del 70% de la 
carga unitaria máxima real: <= 2,5% 
- Tolerancias: 
- Módulo de elasticidad: ± 7% 
 
Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las especificadas en la UNE 
36094. 
 
6.2.1.2. Unidad y criterio de medición. 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento. 
 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra. 
 
6.2.1.3. Normativa de cumplimiento obligatorio. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
 
UNE 36098-1/1M:1994 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Parte 1: características. 
 
UNE 36098-2:1985 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 
pretensado. Control y condiciones de conformidad. 
 
6.2.1.4. Condiciones de control. 
Condiciones de marcado y control de la documentación: 
El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 
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En el caso de productos certificados: 
- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE. 
- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 
pasivas). 
- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 
características definidas en los arts. 31.2, 31.3 y 31.4 de la norma EHE. 
 
El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de 
control de producción correspondientes a la partida servida. 
 
En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 
- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 
- Resultado del ensayo de las características geométricas. 
- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 
- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 
 
En la documentación durante el suministro deberá constar: 
- Identificación del suministrador. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Nombre de la fábrica. 
- Identificación del peticionario. 
- Fecha de entrega. 
- Cantidad de acero suministrado clasificado por tipo. 
- Diámetros suministrados. 
- Designación del alambre, barra o cordón. 
- Identificación del lugar de suministro. 
 
Cordones de 7 alambres: 
- Suministro: En rollos, bobinas o carretes. 
- Diámetro interior del rollo o núcleo de bobina o carrete: >= 750 mm. 
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Operaciones de control: 
Para cada partida de suministro que llegue a la obra: 
- Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según 
el artículo 34º de la norma EHE-08. 
- Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación. 
 
Ensayos de control (control normal de la EHE-08): 
- Si está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, solamente 
será necesario comprobar la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo. 
- En otros casos, según la cantidad de acero suministrado: 
- Suministros < 100 t: Se procederá a la división en lotes agrupados en función del 
mismo suministrador, designación y serie, de una cantidad máxima de 40 t. Para 
cada lote se tomarán 2 probetas y se determinará la sección equivalente. También 
se determinarán, cómo mínimo y al menos en 2 ocasiones durante la realización 
de la obra, el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento bajo carga máxima. 
- Suministros > 100 t: El Suministrador facilitará un certificado de trazabilidad, donde 
se declaren los fabricantes y las coladas correspondientes a cada parte del 
suministro. Se procederá a la división en lotes, agrupados según colada y 
fabricante, y sobre cada lote se cogerán 2 probetas sobre las que se comprobará la 
sección equivalente. También se determinarán, cómo mínimo y al menos en 2 
ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, la carga de rotura y el 
alargamiento bajo carga máxima. El Suministrador facilitará la copia del certificado 
de control de producción del fabricante, donde constarán los resultados de los 
ensayos químicos y mecánicos obtenidos para cada colada. Se harán ensayos de 
contraste de trazabilidad de la colada mediante la determinación de las 
características químicas sobre 1 de cada cuatro lotes, con un mínimo de 5 ensayos. 
Además el Suministrador aportará un certificado de los resultados de ensayos 
realizados en laboratorio acreditado, que permita comprobar la conformidad del 
acero frente a la corrosión bajo tensión. 
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Si el acero para armaduras activas está en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, se comprobará que sigue en vigor la concesión al producto del 
distintivo de calidad por parto del organismo certificador, y también que sigue en vigor el 
reconocimiento oficial del distintivo. 
 
Criterios de toma de muestras: 
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, de acuerdo con la 
norma UNE 36094 y con la EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar el 
hormigonado de las estructuras, en el caso de material sin marca de calidad, o antes de la 
puesta en servicio en el caso de que disponga de dicha marca de calidad de producto. 
 
Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento: 
Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características mecánicas 
de la armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos en la EHE-08 (art. 
34º). En el caso de otros procesos, se aceptará el lote cuando los ensayos de tracción y doblado 
cumplan con las especificaciones establecidas. 
 
En caso de no cumplirse alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras 
del mismo lote. Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna especificación, se 
rechazaría el lote. 
 
En el caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se 
rechazará la armadura que presente defectos, y se procederá al repaso de toda la remesa. Si 
las comprobaciones resultan satisfactorias, se aceptará la remesa, previa sustitución de la 
armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la remesa. 
 
6.2.1.5. Recomendaciones. 
Se recomienda emplear cables con las características especificadas en el Anejo A.III o de 
mayor límite elástico. 
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Por otra parte, el diámetro del cable deberá ser, como máximo, un 30% menor que es 
diámetro de la perforación, por lo que tendrá como máximo 52.5 mm de diámetro. 
 
6.2.2. Lechada de cemento. 
 
6.2.2.1. Definición y condiciones de los elementos. 
Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto 
para el rellano de juntas entre diferentes materiales, o protege contra la corrosión armaduras 
activas de elementos pretesados o postesados. 
 
Se han considerado el siguiente tipo: 
Mezcla de carácter coloidal compuesta principalmente de cemento, agua y, 
eventualmente, arena fina y aditivos, utilizadas en estructuras con armaduras pretesadas y 
postesadas. 
 
Lechada de cemento: 
Los componentes de la lechada: agua, áridos, cemento y aditivos, cumplirán las 
condiciones generales como componentes del hormigón, además de las indicadas en este 
apartado. 
 
Se establecerá la fórmula de trabajo de la lechada, que incluirá como mínimo, los 
siguientes datos: 
- La granulometría de los áridos (si es el caso). 
- La dosificación de cemento, agua, áridos y, si es el caso, de cada aditivo, referidas a la 
mezcla total. 
- La resistencia a compresión de la lechada a 28 días. 
- La consistencia de la lechada. 
- El tiempo de mezcla y amasado. 
 
El cemento tiene que ser del tipo CEM II, preferiblemente, clase CEM II/A-D. 
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En la preparación de la mezcla se dosificarán los materiales sólidos, en peso. 
 
Se prohíbe la elaboración manual de la mezcla. 
 
El tiempo de amasado depende del tipo de aparato mezclador, pero en cualquier caso no 
será inferior a 2 minutos ni superior a los 4 minutos. 
 
La arena será de granos silícicos o calcáreos y no debe contener impurezas o sustancias 
perjudiciales como ácidos o partículas laminares como mica o pizarra. 
 
Los aditivos que se usen no contendrán sustancias que puedan perjudicar a las armaduras 
o a la lechada, como pueden ser los sulfuros, cloruros o nitratos, y cumplirán: 
- Contenido: < 0,1%. 
- Cl < 1 g/l de aditivo del líquido. 
- pH según fabricante. 
- Extracto seco ±5% del definido por el fabricante. 
 
Las lechadas de inyección cumplirán que: 
- El contenido de ion cloruro (CI-) será <= 0.1% de la masa del cemento. 
- El contenido de ion sulfato (SO3) será <= 3.5% de la masa del cemento. 
- El contenido de ion sulfuro (S2-) será <= 0.01% de la masa del cemento. 
 
Las lechadas de inyección tendrán las siguientes propiedades según UNE EN 445: 
- Fluidez en el cono de Marsh: 17 < F < 25 
- Relación agua-cemento: <= 0,5 (óptimo entre 0,36 y 0,44) 
- Exudación en probeta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm): 
- A las 3 h: <= 2% en volumen 
- Máxima: <= 4% en volumen 
- A las 24 h: 0% 
- pH del agua: >= 7 
- Contracción en probeta cilíndrica: <= 2% en volumen 
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- Expansión: <= 10% 
- Resistencia a la compresión a los 28 días: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2) 
- Reducción volumétrica: <= 1% 
- Expansión volumétrica: <= 5% 
- Resistencia a la compresión a 28 días: >= 30 N/mm2 
- Endurecimiento: 
- Inicio: >= 3h 
- Final: <= 24h 
- Absorción capilar a 28 días: > 1 g/cm2 
 
En el caso de vainas o conductos verticales, la relación a/c de la mezcla será superior que 
la indicada para vainas horizontales. 
 
6.2.2.2. Condiciones de los elementos. 
Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características. 
 
Almacenamiento: No se utilizará una vez pasados 30 min desde el momento de su 
amasado. 
 
6.2.2.3. Unidad y criterio de medición. 
Unidad de volumen necesario procedente de la instalación de la obra. 
 
6.2.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. 
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UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos. 
 
6.2.2.5. Condiciones de control. 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la documentación 
relacionada con los materiales que componen la lechada de cemento, acreditando el marcado 
CE, según el sistema de evaluación aplicable de los materiales de los capítulos 26, 27, 28 y 29 
de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Operaciones de control en las lechadas de cemento: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Estudio y aprobación de la dosificación de la lechada. 
- Control de fabricación de la mezcla: determinación diaria del tiempo de amasado, 
relación agua/cemento y cantidad de aditivo. 
 
Antes del inicio de las obras, y cada 10 días durante su ejecución, se realizará la confección 
y ensayo a compresión a 28 días de 3 probetas (160x40x40 mm) de lechada de cemento, según 
UNE EN 1015-11. 
 
Criterios de toma de muestras en las lechadas de cemento: 
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
 
Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en las lechadas de 
cemento: 
No se aceptará la lechada de cemento para inyección de vainas si no se cumplen las 
especificaciones indicadas. 
 
6.2.2.6. Recomendaciones. 
Se recomienda emplear cemento del tipo CEM II/A-D, ya que éste es uno de los que vienen 
recomendados en el PG-3 para ambientes marinos. En el caso de no utilizar este tipo de 
cemento el Contratista deberá asegurarse de que el cemento que se vaya emplear para las 
inyecciones en los anclajes sea resistente contra la corrosión en ambientes marinos.  
Proyecto de estabilización de un tramo del acantilado de la cala Senokozuloa en el sector este del monte Ulía 
en Pasaia San Pedro (Gipuzkoa) 
Documento Nº 3. Pliego de Condiciones 
 
 
Página 25 de 29 
 
 
También tendrá que tener aditivos que eviten la retracción del cemento en el fraguado. 
 
6.3. Hormigonado de taludes. 
 
6.3.1. Definición y condiciones de control. 
Hormigonado proyectado por vía seca. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación y preparación de la superficie a hormigonar. 
- Confección del hormigón para proyectar. 
- Colocación de los clavos para el control del espesor de hormigón. 
- Proyección del hormigón. 
- Ejecución de las juntas. 
- Curado del hormigón. 
 
6.3.1.1. Condiciones generales. 
Las capas de hormigón proyectado tendrán, cada una de ellas, un espesor constante y 
uniforme. Cubrirán toda la superficie indicada en la DT. 
 
No tendrá grietas ni goteos de hormigón. 
 
Resistencia característica estimada a los 28 días: 
+-------------------------+ 
¦ Hormigón ¦ Fest ¦ 
¦----------¦--------------¦ 
¦ HA-25 ¦ >= 25 N/mm2 ¦ 
¦ HA-30 ¦ >= 30 N/mm2 ¦ 
+-------------------------+ 
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6.3.2. Condiciones de los elementos. 
El personal estará cualificado para realizar este trabajo. 
 
El hormigonado se realizará por superposición de capas. 
 
Las juntas de construcción, debido a interrupciones del trabajo, se realizarán de manera 
que el espesor de la última capa proyectada disminuya gradualmente en una anchura 
aproximada de 30 cm. 
 
La superficie de soporte estará limpia de lechada y de materiales sueltos. Se utilizará, si 
es necesario, chorro de aire o de agua-aire con el mismo equipo de proyección. 
 
Las superficies porosas tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
hormigón. 
 
Si el hormigón se proyecta sobre superficies heladas, esponjosas o que rezumen agua, se 
incrementará el espesor en 3 cm. 
 
La mezcla que sale por la boca no debe tener más de 90 minutos desde su elaboración. 
 
La temperatura de salida de la mezcla estará entre 5°C y 30°C. 
 
El hormigón saldrá de la boca con un flujo uniforme e ininterrumpido. 
 
La distancia de la boca a la superficie oscilará entre 60 y 150 cm, adaptándose en cada 
caso a las condiciones del trabajo. 
 
La proyección del hormigón se debe hacer perpendicularmente a la superficie a revestir, 
aun cuando es aconsejable darle una ligera inclinación para facilitar la eliminación del rebote. 
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Cuando la proyección se haga a través de armaduras, la boca debe colocarse más próxima 
a la superficie y formando un pequeño ángulo con la perpendicular para que las armaduras 
queden totalmente recubiertas. 
 
El hormigonado de las paredes se empezará por la parte inferior. 
 
No se proyectará sobre una capa ya existente, hasta que ésta no haya empezado su 
fraguado. 
 
El material de rebote será retirado de la zona de trabajo y no se puede reutilizar. 
 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
 
La superficie gunitada se mantendrá húmeda al menos durante los 7 primeros días. 
 
Se suspenderá la proyección cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C, o la fuerza 
del viento o de corrientes de agua, impida una ejecución correcta. 
 
Si se dan estas condiciones hay que proteger las superficies ya realizadas. 
 
La cantidad de agua añadida a la boca será la adecuada para que el hormigón tenga el 
grado exigido de compactación y para que no se produzca mucho rebote. 
 
6.3.3. Unidad y criterio de medición. 
Metros cuadrados de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. 
 
La descomposición de la partida incluye el porcentaje de rebote-límite fijado según los 
criterios de la norma RPS (ACI-506) artículo 607. 
 
6.3.4. Normativa de cumplimiento obligatorio. 
UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización. 
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6.3.5. Condiciones de control. 
Operaciones de control: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Aprobación de la propuesta de organización de los trabajos y equipos presentada por 
el contratista. 
- Inspección de la superficie sobre la que debe ejecutarse la proyección de hormigón. 
Comprobación de la disposición de la armadura si es el caso. 
- Inspección del proceso con atención especial sobre el rechazo de material y el espesor 
de la capa. Se dispondrán clavos graduados cada 4 m2 para controlar este último 
aspecto. 
- Cada semana o 1.500 m2 de superficie ejecutada, extracción de 3 testigos en el 
hormigón proyectado (UNE 83-302), para determinar la densidad, la resistencia a 
compresión (UNE 83-304) y el espesor realmente ejecutado. 
- Control del contenido en fibras en la pared proyectada a partir de testigos extraídos 
(UNE EN 14721). 
- En caso que el hormigón proyectado deba cumplir condiciones de resistencia antes 
de 24 horas (hormigón joven), se realizará con la frecuencia que determine la DF, 
alguno de los ensayos previstos en la norma UNE 83603, en función del tiempo de 
fraguado: 
- Determinación de la resistencia a la penetración (UNE EN 14488-2). 
- Procedimiento de penetración, extracción de pernos (UNE EN 14488-2). 
- Determinación de la resistencia a la arrancada (UNE EN 12504-3). 
 
Criterios de toma de muestras: 
- Los controles se harán según las indicaciones de la DF. 
- Las probetas testigo extraídas del hormigón proyectado, se repartirán uniformemente 
en la estructura, y se extraerán en el momento más próximo posible a la realización 
del ensayo a compresión. 
 
Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento: 
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Si el espesor ejecutado no corresponde al previsto, se podrá corregir el defecto en la capa 
superior. Si pasa mucho tiempo entre la ejecución de dos capas superpuestas, debe limpiarse 
el hormigón antiguo y saturarlo de agua con un fuerte flujo de aire y agua. En casos puntuales 
(irregularidades salientes), el recubrimiento del hormigón proyectado puede reducirse hasta 
un tercio del espesor especificado. 
 
La resistencia a compresión de las probetas del lote se considera satisfactoria si el valor 
medio resulta superior al especificado. El contenido de fibras real debe mantenerse dentro de 
los márgenes de tolerancia que indique la fórmula de trabajo. 
 
Los ensayos de endurecimiento realizados sobre el hormigón joven, requieren para su 
correcta interpretación, la realización de correlaciones previas con ensayos de resistencia a 
compresión de testigos. 
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1. ACCESO A LAS OBRAS. 
 
1.1. Construcción de caminos de acceso. 
El Contratista, por su cuenta y bajo su responsabilidad, tendrá que construir los caminos 
y accesos a las obras, y tendrá la obligación de reconstruir todas las construcciones e 
instalaciones, como los cables, aceras, alcantarillado, etc., que hayan sufrido daños por la 
construcción de los accesos. 
 
Tendrá que señalizar adecuadamente la presencia de obras en todos los cruces y desvíos 
de calles, paseos, etc., y retirar la obra, a su cuenta y riesgo dejando la zona completamente 
limpia. 
 
1.2. Conservación y uso. 
La conservación de los caminos y accesos que sean provisionales para la obra, serán 
siempre responsabilidad del Contratista. 
 
Los caminos públicos o privados utilizados como acceso para la obra y que se hayan 
dañado a causa de la obra, tendrán que ser reparados por el Contratista, si la Administración 
o Propiedad de la zona lo exige. 
 
1.3. Ocupación temporal de terrenos para la construcción de caminos de acceso. 
Las autorizaciones que se vayan a necesitar para ocupar terrenos no indicados en el 
proyecto, con el fin de construir caminos provisionales, serán gestionadas completamente por 
el Contratista, además deberá correr con todos los gastos que esta conlleve. 
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2. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES. 
 
2.1. Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. 
El Contratista, durante el plazo indicado en el contrato, dispondrá de los terrenos de la 
Propiedad de manera gratuita, y ésta no podrá interferir con los trabajos a realizar tanto por 
el Contratista como por terceros. 
 
Para acotar la zona de trabajo, el Contratista tendrá que solicitar al Director de Obra las 
superficies mínimas necesarias para las instalaciones, indicando la que más le convenga y 
justificándolo con una memoria y planos. 
 
El Contratista tiene la obligación a obtener las autorizaciones que se necesiten para 
ocupar terrenos, permisos municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las 
edificaciones auxiliares provisionales para oficinas, almacenes, cobertizos, etc. 
 
También correrá por cuenta del contratista el enganche y suministro de energía eléctrica 
y agua para la ejecución de las obras, que tendrán que realizarse cumplimentando los 
reglamentos vigentes y las normas de la compañía suministradora. 
 
En los proyectos, tendrá que ir justificado que las instalaciones y elementos auxiliares de 
la obra sean adecuados para realizar los trabajos, en el tiempo acordado en el contrato y 
cumpliendo con las condiciones del mismo. 
 
2.2. Instalación de acopios. 
La situación de las áreas de instalación de acopios las propondrá el Contratista y tendrán 
que ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
2.3. Retirada de instalaciones y obras auxiliares. 
Antes de retirar las instalaciones y demoler las obras auxiliares, el Director de Obra tendrá 
que autorizarlo dependiendo si la parte de la obra principal que corresponda a esas 
instalaciones esté terminada o no. 
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Los gastos de la retirada de instalaciones y demoliciones de obras auxiliares, 
acondicionamiento y limpieza del terreno, correrá por gastos del Contratista. 
 
Si a los 10 días de la terminación de las obras el Contratista no ha cumplido con lo indicado 
en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá contratar a terceros para limpiar el 
terreno y retirar los elementos sobrantes de la obra, cargando los gastos de estas acciones al 
Contratista. 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.1. Equipos, maquinaria y métodos constructivos. 
El Contratista deberá justificar todos los equipos y maquinaria que vaya a utilizar a lo largo 
de la obra, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las 
obras, y presentados por la Dirección de Obra para su aprobación. 
 
La aprobación del Director de Obra irá dirigido únicamente a comprobar que las 
condiciones de los equipos cumplan con las condiciones especificadas por el Contratista, y 
éste será el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 
 
El equipo tendrá que mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias y exclusivamente dedicadas a las obras definidas en el contrato, sin poder ser 
retirado sin la autorización de la Dirección de Obra. 
 
3.2. Seguridad en la obra. 
Junto con el programa de trabajos, el Contratista tendrá que entregar un plan que se 
ajuste al proyecto de seguridad de la obra, en el que deberá aparecer un análisis de las 
operaciones a realizar durante la ejecución de los trabajos, un estudio de riesgos generales, 
anejos y medidas de prevención y/o protección que se tomarán en cada caso. 
 
El plan de seguridad tendrá que contener: 
- Relación de las normas e instrucciones dadas a los diferentes operarios. 
- Programa de formación del personal en seguridad. 
- Programa de medicina e higiene. 
- Periodicidad de las reuniones destinadas a la seguridad e higiene en la obra. 
- El nombre del Jefe de Seguridad e Higiene, responsable de la misma. 
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3.2.1. Señalización y balizamiento de las obras e instalaciones. 
El Contratista tendrá que colocar la señalización y balizamiento de las obras según lo que 
indiquen las normativas y autoridades competentes. También cuidará de su conservación para 
que sirvan durante el período de las obras. 
 
3.3. Carteles y anuncios. 
 
3.3.1. Inscripciones en la obra. 
En las obras, el Contratista podrá poner las inscripciones que avalen la ejecución de las 
mismas. Por otro lado, no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la 
realización de la obra, inscripciones con fines publicitarios. 
 
El Contratista está obligado a colocar carteles informativos de la obra que se va a efectuar, 
en los lugares indicados por el Director de Obra. 
 
El coste de estas señalizaciones será por cuenta del Contratista. 
 
3.4. Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas. 
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, 
gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras 
estructuras, servicios y propiedades que haya a lo largo de la zona de las obras y fuera de los 
perfiles transversales de excavación y áreas de cierre provisional, serán sostenidos y 
protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta del Contratista, hasta el fin de las obras. 
 
El Contratista tendrá que gestionar los organismos, entidades o particulares afectados, la 
protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos servicios o 
propiedades afectadas, y los gastos de esto irán a cuenta del mismo. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización por bajo rendimiento en la acción de los trabajos, fundamentalmente en lo 
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referido a operaciones de apertura, sostenimiento, etc. como consecuencia de la presencia 
de servicios que afecten al desarrollo de los trabajos. 
 
3.5. Control de ruido y de las vibraciones del terreno. 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
 
En zonas urbanas, las mediciones de ruido permanecerán por debajo de lo indicado en el 
presente apartado. 
 
Toda maquinaria que esté al aire libre se tendrá que organizar de forma que se reduzca 
al mínimo la generación de ruidos. 
 
En general el Contratista deberá satisfacer lo dispuesto en las normas vigentes, ya sean 
de ámbito nacional o de uso municipal. En caso de contradicción se aplicará la más restrictiva. 
 
3.5.1. Criterio de medida de los niveles de ruido y vibración. 
Se tendrán en cuenta los siguientes tres tipos de vibraciones y ruidos: 
- Pulsatorios. Con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída 
amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. 
- Continuos. Vibraciones continuas e ininterrumpidas durante largos períodos. 
- Intermitentes. Conjunto de vibraciones, cada una de ellas de corta duración, 
separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. 
 
Se toman los siguientes parámetros de medida: 
- Para vibración. Máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 
especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento considerado y 
no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 
- Para ruido. Máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala “A”. 
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3.5.2. Acciones previas a realizar. 
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la atención que después se 
especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizar un 
inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de 
posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que pueden presentar 
especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta notarial de la situación 
previa al comienzo de los trabajos. 
 
Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de 
sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 
- Cornisas. 
- Ventanas. 
- Muros y tabiques. 
- Tejados. 
- Chimeneas y shunts. 
- Canalones e imbornales. 
- Reproducciones en muros exteriores. 
- Piscinas. 
- Cubiertas muros acristalados. 
 
Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las 
obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 
comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración etc., 
mediante el empleo de marcas de testigo. 
 
Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 
supervisión y dirección del Director de Obra y no serán objeto de abono independiente, sino 
que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del proyecto. 
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3.5.3. Vibraciones. 
Las vibraciones tendrán que ser medidas por el Contratista, con el Director de Obra 
supervisando la misma, y teniendo que entregar a éste copias de los registros de vibraciones. 
 
Se registrará la velocidad de la partícula vibrante en tres direcciones perpendiculares. 
 
Cada vez que se cambie el equipo de emplazamiento se tomarán nuevos conjuntos de 
medidas, y cuando los niveles de vibración se acerquen al máximo admisible, se tomarán 
medidas auxiliares indicadas por el Director de Obra. 
 
Los casos de velocidades máximas de partícula se indican en la Tabla PC-III.I. 
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VELOCIDAD PUNTA DE PARTÍCULA ADMISIBLE (mm/s) 
NIVEL CIRCUSTANCIAS ADMISIBLES 
TIPO DE VIBRACIÓN 
Pulsatoria Intermitente Continua 
I 
Espacios abiertos sin edificios ni servicios 
enterrados, en zona urbana (no hay límite en zona 
rural). *Medido en la proximidad del foco vibratorio 
(por ejemplo 5 metros) 
50* - - 
II 
Viviendas, edificios industriales o comerciales en 
buen estado de estructura porticada metálica u 
hormigón armado, servicios enterrados. No se 
admite daño alguno o servicios ni perjuicios al 
normal desenvolvimiento de la actividad industrial o 
comercial. Molestias menores a ocupantes de 
inmuebles, que deberán ser avisados previamente. 
12 9 6 
III 
Edificios o monumentos antiguos o deficientemente 
conservados. 
8 6 4 
IV 
Casos especiales como cubiertas de cristal y 
piscinas. Deberán ser expresamente identificados 
en los planos del proyecto. Para construir bajo este 
nivel de tolerancias, deben ser desalojadas las 
instalaciones durante la construcción e inspección 
diariamente. 
6 6 4 
V 
Hospitales y residencias de anciano. Deberán ser 
identificados expresamente en los planos del 
proyecto. 
4 4 4 
 Tabla PC-III.I Velocidad punta de partícula admisible. 
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3.5.4. Compresores móviles y herramientas neumáticas. 
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 
valores especificados en la Tabla PC-III.III: 
 
Caudal de aire m3/min Máximo nivel dB (A) Máximo nivel en 7 m dB (A) 
Hasta 10 100 75 
10 - 30 104 79 
Más de 30 106 81 
Tabla PC-III.III Niveles de ruido permitido. 
 
Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB (A) no serán 
situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 
 
Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán 
situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 
 
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 
 
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 
 
3.6. Trabajos nocturnos. 
Para la realización de trabajos nocturnos el Contratista deberá tramitar por su cuenta los 
oportunos permisos municipales. 
 
Los trabajos nocturnos deberán previamente autorizados por el Director de Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista presentará a la 
Dirección de Obra una propuesta con las características de la iluminación e instalación para su 
aceptación. Una vez aceptada, el Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del 
tipo e intensidad acordada, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
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3.7. Inspección de las obras. 
Con independencia de la estructura de inspección y control de calidad del propio 
Contratista, la Dirección de Obra realizará por sí misma, o mediante el personal en quien 
delegue, los trabajos de inspección para comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan 
a los contratados. 
 
3.8. Ensayos y control de calidad. 
Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y aprobado 
previamente por la Dirección de Obra. Los costos de dichos ensayos y pruebas son a cuenta 
del Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios de adjudicación. 
 
3.9. Modificación de obra. 
En todo lo referente a modificaciones de obra, será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 51, 54, 63 y 93 del RTCCL (Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales), 
44, 48, 50 y 52 del LCE (Ley de Bases de Contratos del Estado), 130, 146, 147, 149, 150, 153,y 
157 del RCE (Reglamento de Contratación de Obras del Estado) y 59, 62 y 63 del PCAG (Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales) para la contratación de Obras del Estado. 
 
3.10. Emergencias. 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para realizar trabajos urgentes fuera 
de las horas de trabajo para solucionar emergencias relacionadas con las obras de contrato 
cuando sea necesario a juicio del Director de Obra. 
 
El Director de obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 
números de teléfono de personal del Contratista responsable de la organización de estos 
trabajos de emergencia. 
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4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
Las obras contratadas se  pagarán como “Trabajos a precios unitarios” aplicando los 
precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 
 
Así mismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, mediante las partidas alzadas. 
 
En los casos de liquidación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 
especificarán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
 
4.1. Mediciones. 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de 
Obra quien la presentará al Contratista, que podrá presenciarla. 
 
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros 
que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, 
salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 
Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
 
4.2. Certificaciones. 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, 
todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 
 
La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 
los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 
certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para los contratos del Estado. 
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Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 
por la Dirección de Obra. 
 
Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 
pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, 
y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las 
cláusulas del Contrato de Adjudicación. 
 
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 
 
El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de 
la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, 
deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las 
cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 
 
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 
establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe 
de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos. 
 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato 
de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 
Contratista. 
 
4.3. Precios unitarios. 
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán los que 
resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios 
correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los 
correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se 
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considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra 
procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 
 
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción 
ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 
correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 
impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el  
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 
objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 
- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 
descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 
- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 
- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 
provisionales. 
- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 
expresa en contrario. 
- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de financiación. 
 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio industrial. 
- Los impuestos y tasas de toda clase. 
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Los precios cubren igualmente: 
- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 
 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
 
4.4. Partidas alzadas. 
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus 
partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 
- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 
- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte 
imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a justificar). 
 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 
definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 
certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de 
Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho 
a reclamación por este concepto. 
 
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 
material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 
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4.5. Abono de obras no previstas. 
 
4.5.1. Precios contradictorios. 
Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 
existieran precios en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente 
por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios. 
 
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios 
a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios 
elementales y en la descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles 
de aplicación. 
 
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 
Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 
 
A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas se continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de 
las mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin 
perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario 
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
4.5.2. Trabajos por administración. 
Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de 
obra hace imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente 
la decisión de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. 
Para la ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratará de llegar a un acuerdo con el 
Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se 
logra. Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos: 
 
- Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecución por contrata" a abonar 
por estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente: 
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I= (J + M) x (1 + n) en la que 
 
J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas trabajadas 
por el personal obrero de cada categoría, directamente empleado en estos trabajos, 
la tarifa media horaria correspondiente, según baremo establecido en el contrato, en 
el cuadro de precios elementales de "ejecución material", incluyendo jornales, cargas 
sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y herramientas. 
 
M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios 
elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades 
utilizadas. En caso de no existir algún precio elemental para un material nuevo, se 
pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad entre el Contratista y la Dirección 
de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los abonos. 
n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás 
gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por 
contrata". Este porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro de precios. 
 
En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido 
aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra. 
 
- Empleo de maquinaria y equipo auxiliar. 
 
La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de 
maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones de servicios pagados por administración, se abonará al Contratista por 
aplicación de la fórmula anterior. 
 
Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de 
utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y 
recambios. 
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Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil 
del valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de 
utilización). 
 
Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente 
para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado 
por escrito, entre la Dirección de Obra y el Contratista, se empleará también la fórmula 
anterior, pero se asegurará al Contratista una remuneración diaria mínima en 
concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil del valor de la 
máquina, por día natural de inmovilización. 
 
En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este 
motivo. 
 
Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, 
ida y vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula 
indicada en el subapartado anterior. 
 
Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en 
el mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás 
gastos, gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por 
contrata". 
 
El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles 
complementarios que sean precisos. 
 
4.6. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 
realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que 
deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
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No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo 
a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la 
Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin 
derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el 
caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 
condiciones dentro del plazo contractual establecido. 
 
4.7. Abono de materiales acopiados, equipos e instalaciones. 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, 
abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena 
propiedad y efectivamente pagados por el Contratista. 
 
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los 
cuadros de precios. 
 
Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos 
pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 
 
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 
retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los 
abonos. 
 
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales 
mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra 
correspondiente. 
 
Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para 
atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto 
de los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios 
constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 
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Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en 
cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 
representativos de cantidades a cuenta. 
 
4.8. Revisión de precios. 
De acuerdo al artículo 104.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fijará la fórmula o sistema de revisión 
aplicable. 
 
4.9. Gastos por cuenta del Contratista. 
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes 
precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 4.2. 
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5. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
5.1. Proyecto de liquidación provisional. 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y 
planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o 
permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 
 
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 
contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, 
en base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según lo 
indicado en el apartado sobre certificaciones. 
 
5.2. Acta de terminación de los trabajos y recepción provisional de las obras. 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras 
se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la 
recepción según lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Capítulo I, Sección 1ª, Art. 218. Recepción y plazo de garantía, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap. VI. sección 
1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª), en todo cuanto 
no se opongan a lo establecido en la Ley. 
 
En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra 
deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
5.3. Período de garantía. Responsabilidad del Contratista. 
El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su 
cargo la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos 
a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor.  
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Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción 
de las obras. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 
indicado en el acta de recepción de las obras. 
 
Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las 
plantas, siembras, y obras relacionadas,  tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones 
Particulares del Proyecto de Revegetación. 
 
5.4. Recepción y liquidación definitiva de las obras. 
Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción 
deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el 
saldo resultante, en su caso. 
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6. CONDICIONES PARTICULARES Y MEDICIONES. 
 
6.1. Drenaje. 
 
6.1.1. Unidad de obra IUD020: cuneta prefabricada. 
- Características técnicas: 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
rectangular, de 50x25x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, colocadas 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, recibidas con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con lechada de cemento. 
 
- Normativa de aplicación: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y 
forma previstas. 
 
- Ambientales: 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
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- Del contratista: 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la 
ejecución de la obra. 
 
- Proceso de ejecución: 
- Fases de ejecución: 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. Replanteo 
y trazado del canal bajante. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de 
juntas en las uniones entre piezas. 
 
- Condiciones de terminación: 
La evacuación de aguas será correcta. 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
- Medición: 
Según las dimensiones indicadas en el Plano 8 se requerirán 359 piezas prefabricadas 
para la realización de la cuneta. 
 
La obra de drenaje se realizará en un máximo de 15 jornadas laborales. 
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6.2. Acondicionamiento del terreno. 
 
6.2.1. Unidad de obra ADL010: desbroce y limpieza del terreno con arbustos. 
- Características técnicas: 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; 
y carga manual a camión. 
 
- Normativa de aplicación: 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de 
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
 
- Del contratista: 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
- Proceso de ejecución: 
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- Fases de ejecución: 
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción manual de los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición manual de los materiales 
objeto de desbroce. Carga manual a camión. 
 
- Condiciones de terminación: 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para 
poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
- Medición: 
La superficie sobre la que se construirá el muro es de 13224 m2. 
 
6.2.2. Unidad de obra ADL015: talado de árbol. 
- Características técnicas: 
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa 
poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según subapartado de mediciones del Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de 
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
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- Del contratista: 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
- Proceso de ejecución: 
- Fases de ejecución: 
Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. 
Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco 
con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a 
camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y 
compactación del hueco con tierra de la propia excavación. 
 
- Condiciones de terminación: 
La superficie del terreno quedará limpia. 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 
 
- Medición: 
Para la medición del número de árboles a extraer se ha extrapolado la cantidad de 
árboles de la cresta del acantilado hasta tres metros más abajo. Tras hacer los cálculos 
se ha deducido que la cantidad aproximada es de 18 árboles. 
 
6.2.3. Unidad de obra ADE001: excavación a cielo abierto, con medios manuales. 
- Características técnicas: 
Excavación a cielo abierto, en suelo de arena densa, con martillo neumático, y carga 
manual a camión. 
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- Normativa de aplicación: 
- Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según lo observado 
por el Director de Obra durante la ejecución de la obra. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la 
zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de 
su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que 
puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 
puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por 
el vaciado. 
 
- Del contratista: 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
 
- Proceso de ejecución: 
- Fases de ejecución: 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión de los 
materiales excavados. 
 
- Condiciones de terminación: 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones 
próximas. 
 
- Conservación y mantenimiento: 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán 
las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas 
permanecen inamovibles. 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la 
ejecución de la obra. 
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La obra de acondicionamiento y limpieza del terreno se deberá hacer en un máximo 
de 16 jornadas laborales. 
 
6.4. Perforación y anclajes. 
 
6.4.1. Unidad de obra CCP082: anclaje permanente de muro pantalla. 
- Características técnicas: 
Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, con inclinación de 0° respecto al 
plano horizontal, hasta 114 m de longitud, para asegurar la estabilidad del muro 
pantalla, durante un tiempo de servicio superior a 2 años, compuesto de los siguientes 
trabajos: extracción de tierras con medios mecánicos, mediante perforación del muro 
pantalla y del terreno, de 70 mm de diámetro, sin entubación; introducción de 3 
cables formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro 
nominal, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el 
sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una 
relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso, para protección y formación del 
bulbo; para recibir la cabeza de anclaje permanente, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
- Normativa de aplicación: 
Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos geotécnicos 
especiales. Anclajes. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Longitud medida desde la cara de apoyo de la cabeza de anclaje hasta el extremo del 
bulbo, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
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Se habrán extraído todos los fragmentos del macizo potencialmente 
inestables. 
 
- Del contratista: 
Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa 
ejecutora. 
 
- Proceso de ejecución: 
- Fases de ejecución: 
Perforación del terreno. Colocación de los cables. Inyección de la lechada. 
Limpieza de los restos generados. Carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
- Condiciones de terminación: 
El anclaje mantendrá la rigidez durante su vida útil. 
 
- Pruebas de servicio: 
Ensayo de aceptación. Normativa de aplicación: UNE-EN 1537. Ejecución de 
trabajos geotécnicos especiales. Anclajes 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá la longitud total del cable de los anclajes ejecutados según especificaciones 
de Proyecto. 
 
- Medición: 
Para el correcto anclaje del muro, como se ha dicho en el Anejo A-III, se va a bulonar 
el tramo a sostener cada 2 metros a lo ancho y largo de la pared. Es decir, en los 114 
metros de ancho del muro se colocarán 57 anclajes y el los 116 metros de alto 56. Por 
lo que la cantidad total de anclajes del muro serán 3192. 
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6.4.2. Unidad de obra CCP083: cabeza de anclaje permanente para muro pantalla. 
- Características técnicas: 
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero, de 0,6" (15,2 mm) 
de diámetro nominal, formada por placa de reparto de 250x250x25 mm, cuña 
triangular de fricción de acero, protección externa con caperuza de plástico de 70 mm 
de diámetro, juntas de neopreno y tornillería. 
 
- Normativa de aplicación: 
Ejecución, control y documentación: UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos geotécnicos 
especiales. Anclajes. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Habrá fraguado la lechada inyectada en el anclaje. 
 
- Fases de ejecución: 
Colocación de la cabeza de anclaje. 
 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
- Medición: 
Al igual que los anclajes, habrá 3306 cabezas de anclaje. 
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6.4.3. Unidad de obra CCP084: tesado de anclajes permanentes. 
- Características técnicas: 
Tesado de anclajes permanentes, durante una jornada laboral, mediante equipo 
formado por gato de tesado multifilar y central hidráulica. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Se habrán terminado los trabajos de ejecución del anclaje. Estará colocada la 
cabeza del anclaje, sin la caperuza de protección. 
 
- Proceso de ejecución: 
- Fases de ejecución: 
Fijación de los cables a la cabeza de anclaje. Tesado de los cables. Colocación 
de la caperuza de protección. Sellado de los extremos de los cables en la 
cabeza de anclaje. 
 
- Condiciones de terminación: 
Los extremos de los cables tesados, en la cabeza de anclaje, quedarán 
totalmente sellados y protegidos frente a la corrosión. 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
- Criterio de valoración económica: 
El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. 
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- Medición: 
Habrá que tesar los 3306 anclajes del muro de sostenimiento.  
 
La instalación y tesado de los anclajes se hará en un máximo de 898 jornadas 
laborales. 
 
6.5. Gunitado. 
 
6.5.1. Unidad de obra ADV020: estabilización de taludes. 
- Características técnicas: 
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de 
hormigón HM-D-450/F/12/IIa, de 20 cm de espesor total. 
 
- Normativa de aplicación: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
Ejecución: UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución. 
 
- Criterio de medición en proyecto: 
Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra: 
- Del soporte: 
Se comprobará, en su caso, que se encuentra debidamente señalizado el paso 
de las instalaciones que atraviesan el talud, y que no existen materiales sueltos 
en la superficie. 
 
- Ambientales: 
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No comenzarán los trabajos de proyección cuando la temperatura sea inferior 
a 0°C, o cuando la fuerza del viento o de la lluvia impida una ejecución correcta, 
suspendiéndose en el momento en que se presente alguna de estas 
condiciones adversas. 
 
- Proceso de ejecución: 
- Fases de ejecución: 
Preparación de la superficie soporte. Regulación de la uniformidad de la 
presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. 
Proyección del material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. 
Retirada y carga de los productos de rebote y de los restos generados. 
 
- Condiciones de terminación: 
La superficie base del talud quedará limpia y exenta de restos de hormigón, 
cumpliéndose las exigencias de estabilidad del talud. 
 
- Conservación y mantenimiento: 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes 
ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 
coronación. La superficie se mantendrá húmeda al menos durante los 
primeros siete días posteriores a la proyección del hormigón. 
 
- Criterio de medición en obra y condiciones de abono: 
Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
- Medición: 
Como las dimensiones del muro son de 114 x 116 x 0.3 metros, se requerirán 3967.2 
m3 de hormigón proyectado para la realización de éste. Teniendo en cuenta las 
pérdidas a causa del rebote del hormigón y las irregularidades del muro, ya que se 
respetará el relieve natural de la pared, se ha decidido sumarle un 10 % a la cantidad 
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medida anteriormente para asegurar la completa cobertura de la pared y otro 10 % 
más al resultado final ya que la pérdida de hormigón al ser proyectado suele ser 
aproximadamente un 10 % de la cantidad calculada para la obra. 
 
Tras haberse realizado el cálculo, se ha deducido que se emplearán 4800.3 m3 de 
gunita. 
 
El gunitado del muro se realizará en un máximo de 10 jornadas laborales. 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   
0XT020 TRANSPORTE Y RETIRADA DE GRÚA TORRE. 
 
 
Transporte y retirada de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 t de carga en 
punta. 
 
Unidades 1,00 
   
0XT030 MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA TORRE. 
 
 
Montaje y desmontaje de grúa torre para transporte de materiales de 84 
m de flecha y 1,5 t de carga en punta. 
 
Unidades 1,00 
   
0XT011 TRAMO DE EMPOTRAMIENTO DE GRÚA TORRE. 
 
 
Tramo de empotramiento de grúa torre. 
 
 
Unidades 1,00 
   
0XT010 ALQUILER DE GRÚA TORRE. 
  
Alquiler mensual de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 T de carga máxima. 
El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 
 
Unidades 1,00 
   
ADL010 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS. 
 
 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para 
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 15 cm; y carga manual 
a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 
 
Horas de desbroce 48,00 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
ADL015 TALADO DE ÁRBOL. 
 
 
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 
tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, 
carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero 
específico, situado una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el 
tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, 
la descarga y el viaje de vuelta. 
 
Horas de uso de la motosierra 24,00 
 
Horas de uso de la retroexcavadora 32,00 
   
ADE001 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MANUALES. 
 
 
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo 
neumático, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 
 
Horas de empleo del martillo neumático 24,00 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
02 PERFORACIÓN Y ACNLAJES   
CCP082 ANCLAJE PERMANENTE DE MURO PANTALLA. 
 
 
Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, con inclinación de 0° 
respecto al plano horizontal, hasta 114 m de longitud, para asegurar la 
estabilidad del muro pantalla, durante un tiempo de servicio superior a 2 
años, compuesto de los siguientes trabajos: extracción de tierras con 
medios mecánicos, mediante perforación del muro pantalla y del terreno, 
de 70 mm de diámetro, sin entubación; introducción de 3 cables formados 
por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, 
engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el 
sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, 
con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso, para protección 
y formación del bulbo; para recibir la cabeza de anclaje permanente, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
Metros de cordones de acero 78.204,00 
 
Volumen de agua 56,19 
 
Kilogramos de cemento Portland 140.040,00 
 
    
CCP083 CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE PARA MURO PANTALLA. 
 
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero, de 0,6" 
(15,2 mm) de diámetro nominal, formada por placa de reparto de 
250x250x25 mm, cuña triangular de fricción de acero, protección externa 
con caperuza de plástico de 70 mm de diámetro, juntas de neopreno y 
tornillería. 
 
Unidades 3.192,00 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
CCP084 TESADO DE ANCLAJES PERMANENTES. 
 
 
Tesado de anclajes permanentes, durante una jornada laboral, mediante 
equipo formado por gato de tesado multifilar y central hidráulica. 
 
Horas 798,00 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
03 GUNITADO   
ADV020 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 
 
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos 
capas de hormigón HM-D-450/F/12/IIa, de 30 cm de espesor total. 
 
Superficie 13.224,00 
   
04 DRENAJE   
IUD020 CUNETA PREFABRICADA. 
 
 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de 
sección rectangular, de 50x25x100 cm, unidas mediante junta 
machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 10 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón y rejuntado de las piezas con lechada de cemento. 
 
Longitud de la cuneta de drenaje superficial 358,54 
 
Unidades de cuneta prefabricada 359,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   
0XT020 PA TRANSPORTE Y RETIRADA DE GRÚA TORRE. 2.338,57 
 
Transporte y retirada de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 t de carga en punta. 
    
  
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
    
0XT030 UD MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA TORRE. 9.062,00 
 
Montaje y desmontaje de grúa torre para transporte de materiales de 84 m de 
flecha y 1,5 t de carga en punta. 
    
  
NUEVE MIL SESENTA Y DOS EUROS 
    
0XT011 UD TRAMO DE EMPOTRAMIENTO DE GRÚA TORRE. 1.889,45 
 
Tramo de empotramiento de grúa torre.  
    
  
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
    
0XT010 UD ALQUILER DE GRÚA TORRE. 4.018,45 
 
Alquiler mensual de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 T de carga máxima. El 
precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 
    
  
CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
    
ADL010 M² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS. 4,47 
 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 15 cm; y carga manual a camión. El precio no incluye la tala de 
árboles ni el transporte de los materiales retirados. 
    
  
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
ADL015 UD TALADO DE ÁRBOL. 26,10 
 
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y 
copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, carga manual a 
camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una 
distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante 
las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 
    
  
VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
    
ADE001 M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MANUALES. 15,80 
 
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, 
y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
    
  
QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
02 PERFORACIÓN Y ACNLAJES   
CCP082 M ANCLAJE PERMANENTE DE MURO PANTALLA. 91,65 
 
Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, con inclinación de 0° respecto 
al plano horizontal, hasta 114 m de longitud, para asegurar la estabilidad del 
muro pantalla, durante un tiempo de servicio superior a 2 años, compuesto de 
los siguientes trabajos: extracción de tierras con medios mecánicos, mediante 
perforación del muro pantalla y del terreno, de 70 mm de diámetro, sin 
entubación; introducción de 3 cables formados por cordones trenzados de acero 
de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, engrasados y envainados en tubo de PE; 
inyección a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada 
de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en 
peso, para protección y formación del bulbo; para recibir la cabeza de anclaje 
permanente, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    
  
NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
    
CCP083 UD CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE PARA MURO PANTALLA. 143,08 
 
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero, de 0,6" (15,2 
mm) de diámetro nominal, formada por placa de reparto de 250x250x25 mm, 
cuña triangular de fricción de acero, protección externa con caperuza de plástico 
de 70 mm de diámetro, juntas de neopreno y tornillería. 
    
  
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
    
CCP084 UD TESADO DE ANCLAJES PERMANENTES. 1.227,36 
 
Tesado de anclajes permanentes, durante una jornada laboral, mediante equipo 
formado por gato de tesado multifilar y central hidráulica. 
    
  
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
03 GUNITADO   
ADV020 M² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 49,88 
 
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de 
hormigón HM-D-450/F/12/IIa, de 30 cm de espesor total. 
    
  
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
    
04 DRENAJE   
IUD020 M ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 39,88 
 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
rectangular, de 50x25x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, 
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con lechada de 
cemento. 
    
  
TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   
0XT020 PA TRANSPORTE Y RETIRADA DE GRÚA TORRE. 
 
 
Transporte y retirada de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 t de carga en punta. 
    
  
Equipo y maquinaria ………………………….. 2292,72 
  
Costes directos complementarios … 2% 45,85 
  
Total partida 2.338,57 
    
0XT030 UD MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA TORRE. 
 
 
Montaje y desmontaje de grúa torre para transporte de materiales de 84 m de 
flecha y 1,5 t de carga en punta. 
    
  
Equipo y maquinaria ………………………….. 8884,31 
  
Costes directos complementarios … 2% 177,69 
  
Total partida 9.062,00 
    
0XT011 UD TRAMO DE EMPOTRAMIENTO DE GRÚA TORRE. 
 
 
Tramo de empotramiento de grúa torre.  
    
  
Materiales ………………..……………………….. 1852,4 
  
Costes directos complementarios … 2% 37,05 
  
Total partida 1.889,45 
    
0XT010 UD ALQUILER DE GRÚA TORRE. 
  
Alquiler mensual de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 T de carga máxima. El 
precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 
    
  
Equipo y maquinaria …………..…………….. 3939,66 
  
Costes directos complementarios … 2% 78,79 
  
Total partida 4.018,45 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
ADL010 M² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS. 
 
 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga manual a camión. El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 
    
  
Equipo y maquinaria …………..…………….. 0,2 
  
Mano de obra ……………….…………………… 4,18 
  
Costes directos complementarios … 2% 0,09 
  
Total partida 4,47 
    
ADL015 UD TALADO DE ÁRBOL. 
 
 
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y 
copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, carga manual a 
camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado 
una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 
    
  
Equipo y maquinaria …………………..…….. 9,23 
  
Mano de obra ………….………………………… 16,36 
  
Costes directos complementarios … 2% 0,51 
  
Total partida 26,10 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
ADE001 M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MANUALES. 
 
 
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, 
y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
    
  
Equipo y maquinaria ……………..………….. 4,81 
  
Mano de obra …………….……………………… 10,68 
  
Costes directos complementarios … 2% 0,31 
  
Total partida 15,80 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
02 PERFORACIÓN Y ACNLAJES   
CCP082 M ANCLAJE PERMANENTE DE MURO PANTALLA. 
 
 
Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, con inclinación de 0° respecto 
al plano horizontal, hasta 114 m de longitud, para asegurar la estabilidad del 
muro pantalla, durante un tiempo de servicio superior a 2 años, compuesto de 
los siguientes trabajos: extracción de tierras con medios mecánicos, mediante 
perforación del muro pantalla y del terreno, de 70 mm de diámetro, sin 
entubación; introducción de 3 cables formados por cordones trenzados de 
acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, engrasados y envainados en tubo 
de PE; inyección a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), 
de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, 
dosificada en peso, para protección y formación del bulbo; para recibir la cabeza 
de anclaje permanente, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
    
  
Materiales ……………………..…………………..  11,39 
  
Equipo y maquinaria ………………………….. 59,44 
  
Mano de obra …………….……………………… 19,02 
  
Costes directos complementarios … 2% 1,80 
  
Total partida 91,65 
    
CCP083 UD CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE PARA MURO PANTALLA. 
 
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero, de 0,6" (15,2 
mm) de diámetro nominal, formada por placa de reparto de 250x250x25 mm, 
cuña triangular de fricción de acero, protección externa con caperuza de 
plástico de 70 mm de diámetro, juntas de neopreno y tornillería. 
    
  
Materiales …………………………..…………….. 121,25 
  
Mano de obra ………………....………………… 19,02 
  
Costes directos complementarios … 2% 2,81 
  
Total partida 143,08 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CCP084 UD TESADO DE ANCLAJES PERMANENTES. 
 
 
Tesado de anclajes permanentes, durante una jornada laboral, mediante 
equipo formado por gato de tesado multifilar y central hidráulica. 
    
  
Equipo y maquinaria ……..………………….. 898,92 
  
Mano de obra ……………….…………………… 304,37 
  
Costes directos complementarios … 2% 24,07 
  
Total partida 1.227,36 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
03 GUNITADO   
ADV020 M² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 
 
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas 
de hormigón HM-D-450/F/12/IIa, de 30 cm de espesor total. 
    
  
Materiales …………………………..……………..  20,93 
  
Equipo y maquinaria ………………………….. 12,14 
  
Mano de obra ……………….…………………… 15,83 
  
Costes directos complementarios … 2% 0,98 
  
Total partida 49,88 
    
04 DRENAJE   
IUD020 M ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 
 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
rectangular, de 50x25x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
espesor, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas 
con lechada de cemento. 
    
  
Materiales ………………………..………………..  24,32 
  
Equipo y maquinaria ………………………….. 4,30 
  
Mano de obra ……………….…………………… 10,48 
  
Costes directos complementarios … 2% 0,78 
  
Total partida 39,88 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
0XT020 PA TRANSPORTE Y RETIRADA DE GRÚA TORRE. 
 
Transporte y retirada de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 t de 
carga en punta. 
 
      
 
Unidades 1,00     
   
1,00 2.338,57 2.338,57 
      
0XT030 UD MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA TORRE. 
 
Montaje y desmontaje de grúa torre para transporte de 
materiales de 84 m de flecha y 1,5 t de carga en punta. 
 
      
 
Unidades 1,00     
   
1,00 9.062,00 9.062,00 
      
0XT011 UD TRAMO DE EMPOTRAMIENTO DE GRÚA TORRE. 
 
Tramo de empotramiento de grúa torre.  
 
      
 
Unidades 1,00     
   
1,00 1.889,45 1.889,45 
      
0XT010 UD ALQUILER DE GRÚA TORRE. 
 
Alquiler mensual de grúa torre de 84 m de flecha y 1,5 T de carga 
máxima. El precio incluye el mantenimiento y el seguro de 
responsabilidad civil. 
  
      
Unidades 1,00     
   
1,00 4.018,45 4.018,45 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
ADL010 M² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON ARBUSTOS. 
 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios 
manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, 
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 15 cm; y carga manual a camión. El 
precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 
 
      
 
Superficie 13.224,00     
   
13.224,00 4,47 59.111,28 
      
ADL015 UD TALADO DE ÁRBOL. 
 
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro 
de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción 
del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos 
vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 
10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta. 
 
      
 
Unidades 18,00     
   
18,00 26,10 469,80 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
ADE001 M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MANUALES. 
 
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con 
martillo neumático, y carga manual a camión. El precio no incluye 
el transporte de los materiales excavados. 
 
      
 
Volumen 22,00     
   
22,00 15,80 347,60 
      
  
TOTAL 01 ………………………………………………………………………… 77.237,15 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
02 PERFORACIÓN Y ACNLAJES       
CCP082 M ANCLAJE PERMANENTE DE MURO PANTALLA. 
 
Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, con inclinación 
de 0° respecto al plano horizontal, hasta 114 m de longitud, para 
asegurar la estabilidad del muro pantalla, durante un tiempo de 
servicio superior a 2 años, compuesto de los siguientes trabajos: 
extracción de tierras con medios mecánicos, mediante 
perforación del muro pantalla y del terreno, de 70 mm de 
diámetro, sin entubación; introducción de 3 cables formados por 
cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro 
nominal, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a 
presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de 
lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento 
de 0,4, dosificada en peso, para protección y formación del bulbo; 
para recibir la cabeza de anclaje permanente, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
      
 
Longitud 78.204,00     
   
78.204,00 91,65 7.167.396,60 
      
CCP083 UD CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE PARA MURO PANTALLA. 
 
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero, 
de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, formada por placa de 
reparto de 250x250x25 mm, cuña triangular de fricción de acero, 
protección externa con caperuza de plástico de 70 mm de 
diámetro, juntas de neopreno y tornillería. 
 
      
 
Unidades 3.192,00     
   
3.192,00 143,08 456.711,36 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CCP084 UD TESADO DE ANCLAJES PERMANENTES. 
 
Tesado de anclajes permanentes, durante una jornada laboral, 
mediante equipo formado por gato de tesado multifilar y central 
hidráulica. 
 
      
 
Unidades 3.192,00     
   
3.192,00 1.227,36 3.917.733,12 
      
  
TOTAL 02..……………………………………………………………………….. 11.541.841,08 
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CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
03 GUNITADO       
ADV020 M² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 
Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda 
de dos capas de hormigón HM-D-450/F/12/IIa, de 30 cm de 
espesor total. 
 
      
 
Superficie 3.192,00     
   
3.192,00 49,88 159.216,96 
      
  
TOTAL 03 ….…………………………………………………………………….. 159.216,96 
    
04 DRENAJE       
IUD020 M ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón 
de sección rectangular, de 50x25x100 cm, unidas mediante junta 
machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, recibidas con mortero de 
cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con 
lechada de cemento. 
 
      
 
Longitud 359,00     
   
359,00 39,88 14.316,92 
      
  
TOTAL 04 ….…………………………………………………………………….. 14.316,92 
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Nº RESUMEN   IMPORTE % 
     
01 ACONDICIONAMIENTO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS …………………… 77.237,15 0,65 
02 PERFORACIÓN Y ANCLAJES …………………………………………………………. 11.541.841,08 97,87 
03 GUNITADO ………………………………………………………………………………….. 159.216,96 1,35 
04 DRENAJE ……………………………………………………………………………………… 14.316,92 0,12 
     
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.792.612,11  
 13,00 % Gastos generales…… 1.533.039,57   
 6,00 % Beneficio industrial…. 707.556,73    
 Suma…………………………………… 2.240.596,30  
     
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.580,77  
     
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 14.035.789,18  
 21 % IVA……………………………… 2.947.515,73  
     
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.983.304,91  
 
El presupuesto asciende a la cantidad de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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